
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA ANUAL DAS INSTALAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO – UNIDADES DA 

S/A ÁGUA E ESGOTO JUNDIAÍ 

 REV.1 – 07/05/21 

 

1.0 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 O presente Termo de Referência tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DAS INSTALAÇÕES DE 

MÉDIA TENSÃO – UNIDADES DA S/A ÁGUA E ESGOTO JUNDIAI em atendimento às 

normas e legislações aplicáveis a este tipo de instalação. 

 

2.0 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 Tem por finalidade o presente Termo de Referência, identificar, quantificar e caracterizar 

os serviços necessários para execução da MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL DAS 

INSTALAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO – UNIDADES DAE S.A. ÁGUA E ESGOTO. 

 A DAE possui 16 unidades alimentadas em Média Tensão (13,8kV, 13,2kV e 11,4kV), 

demandando assim equipamentos de transformação para redução desta tensão. Fazem parte destes 

equipamentos chaves seccionadoras, disjuntores, transformadores de corrente e potencial 

(utilizados para medições), transformadores de potência, barramentos e isoladores, entre outros 

equipamentos. 

 Os equipamentos e instalações em Média Tensão exigem manutenções preventivas e 

ensaios periódicos, de forma a manter a segurança das instalações e também atender a 

normatizações técnicas. A periodicidade mínima para execução destes trabalhos é de uma vez ao 

ano.  

  

 

 



 
 A DAE efetua anualmente processo de contratação do trabalho de manutenção preventiva 

nas cabines de Média tensão de suas unidades. Os mesmos são realizados, unidade a unidade, 

conforme calendário definido em conjunto com a empresa contratada, dentro dos critérios 

estipulados pela contratante em edital. 

 Devido à especificidade dos trabalhos a serem executados e os equipamentos de ensaio 

necessários, realiza-se a contratação de empresa especializada, com comprovada experiência na 

execução de serviços em cabines primárias e instalações de média tensão.  

 O objetivo é assegurar que as expectativas da DAE S.A. Água e Esgoto em receber um 

serviço de excelência, dentro do prazo previsto e respeitando as Normas Técnicas Brasileiras e 

padrões da DAE com economia e produtividade.  

 A Contratada não poderá subcontratar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, a 

execução de seu contrato. 

 

3.0 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

Os trabalhos a serem realizados deverão atender aos requisitos mínimos descritos e 

especificados neste termo de referência. 

O escopo da presente contratação compreende a realização de manutenção preventiva nas 

instalações de Média Tensão referenciadas nesse termo, assim como realização das consequentes 

Análises Termográficas. 

 

3.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS (TODOS OS ITENS/UNIDADES DAE): 

 Considerando as atividades técnicas, relação de equipamentos e considerações sobre cada 

unidade, descritas nos itens apropriados a seguir, apresentar orçamento para realização dos 

trabalhos solicitados. 

 As programações das paradas junto às concessionárias de energia deverão ser realizadas 

pelas Contratadas, seguindo rigorosamente as datas e horários definidos juntamente com a 

Contratante. 

  



 
 As Contratadas deverão definir em seu pessoal, os Responsáveis Técnicos por cada 

trabalho, que deverão estar presentes durante as paradas. Estes Responsáveis Técnicos deverão ter 

o contato registrado na solicitação de desligamento junto à CPFL. 

 Os Responsáveis Técnicos das Contratadas deverão apresentar à Contratante, com no 

mínimo 5 dias de antecedência à cada parada, a relação de funcionários que participarão da mesma. 

Se solicitado pela fiscalização DAE, deverão enviar também a relação das atividades a serem 

realizadas por cada funcionário, emitindo cronograma que demonstre ser possível a realização de 

todos os trabalhos, com a equipe definida, dentro do tempo disponível. 

 As equipes das Contratadas deverão chegar aos locais das paradas, com todas as 

ferramentas, materiais, equipamentos de proteção individual e dispositivos de detecção de tensão, 

bloqueio de religamento, aterramento temporário e sinalização (conforme NR-10), com no 

mínimo 30 minutos de antecedência ao horário agendado para a parada, de modo a realizar 

as verificações e preparativos, antes do desligamento. 

 Não será necessária a realização de procedimentos de integração dos funcionários em datas 

antecipadas, porém a antecedência citada no item anterior precisa ser seguida, inclusive para as 

orientações e documentações de Segurança do Trabalho. Os horários de religamento definidos 

não poderão ser adiados. 

 As Contratadas deverão prever e manter na obra durante as paradas, parafusos 

sobressalentes, conectores diversos, trechos de barramentos e cabos, fusíveis, entre outros 

materiais que julgar necessários para substituição imediata, em caso de dano causado por seu 

pessoal durante as paradas. 

 Todas as verificações e medições que apresentarem resultados insatisfatórios deverão ser 

apresentadas imediatamente para a fiscalização da Contratante presente na parada.  

 Serão considerados concluídos os trabalhos de cada item (possibilitando assim o 

faturamento conforme as condições comerciais definidas junto à DAE) somente após o 

recebimento do Relatório dos serviços realizados e resultados dos ensaios e análises, com a 

respectiva ART dos serviços executados. 

 

 

 

 



 
3.2 – INFORMAÇÕES DE ESCOPO E CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS DE 

CADA UNIDADE/ITEM:  

 

  3.2.1 – ITEM 1 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO  

   ANHANGABAÚ – ETA-A: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rua Hermenegildo Almeida, s/nº, Anhangabaú, Jundiaí/SP 

Localização: -23.194640, -46.897448 

Código CPFL: 2.036.272.066 

 

Atividades a serem realizadas: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo 

varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores. 

 Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento da subestação. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração. 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 
(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado 

(em barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, 

precisarão ser refeitas, quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente 

qual o componente com isolação deficiente. 



 
(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos 

contatos fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos 

disjuntores). 

 

Considerações para orçamento da unidade do Item 1: 

 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

4 horas de duração de desligamento, em Sábado, no período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 14 

de Agosto, com desligamento das 08h às 12h. 

 Esta unidade conta com sanitário e bebedouros, porém distantes do local dos trabalhos. 

Importante: A unidade será alimentada por gerador próprio durante a execução dos trabalhos. 

  

Fotos/Equipamentos presentes na unidade: 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Vista Externa da Subestação. Vista Interna da Subestação. 



 
Cela de entrada:                                         

 Cabeamento externo / muflas; 

 Para-raios (3 unidades); 

 Barramentos e isoladores; 

 Relé PEXTRON URPE 7104. 

  

Cela Trafo iluminação:  

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH;    

 Barramentos e isoladores;     

 Transformador a óleo TJ 45kVA 13,8kV/220V. 

 

Cela disjuntor principal:  

 Seccionadora tripolar 15 kV;  

 Barramentos e isoladores;    

 TC’s de proteção (3 unidades);  

 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé secundário). 

 

Cela Trafo 1:    

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/220V. 

 

Cela Trafo 2:    

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/220V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



 
 

  3.2.2 - ITEM 2 – CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA – CASAS: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rodovia D. Pedro I, s/nº; Itatiba/SP (saída km 98) 

Localização: -23.004523, -46.765516 

Código CPFL: 10.725.296 (CPFL Paulista) 

 

Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento do posto. 

 Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes do Transformador de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  
 
 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Considerações para orçamento da unidade do Item 2: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 12 

de Agosto, com desligamento das 08h às 10h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe, esta unidade conta com sanitário, porém distante do local dos trabalhos. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 2: 
 

 

Posto Primário Simplificado: 
 

 

 Transformador a óleo TUSA 112,5kVA 11,4kV/220V 

 

 

Vista do Transformador: 



 
  3.2.3 - ITEM 3 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DO RIO  

  ATIBAIA: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rodovia D. Pedro I, s/nº, Itatiba/SP (próximo km 98) 

Localização: -23.004523, -46.765516 

Código CPFL: 10.725.300 

 

Atividades a serem realizadas: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo 

varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores. 

 Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento da subestação. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores. 

 Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  
 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos 

fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores). 

 
 



 
 

 

Considerações para orçamento da unidade do Item 3: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de até 2 dias 

de duração de desligamento, em dias úteis. Serviços que não dependem do desligamento da 

concessionária poderão ser agendados para execução, antes ou após o desligamento, reduzindo o 

tempo do mesmo. Trabalhos no horário comercial. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução no dia 

12 de Agosto. 

 Não há bebedouro / água potável no local, cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. A unidade conta com sanitário.  

Importante: Como os trabalhos serão realizados com a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). Existe alimentação elétrica disponível, 

porém, a cerca de 100 metros do local da subestação. 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 3: 
 
 
 
  

Subestação ao ar livre. 



 
Legenda para visualização: 
 

(A) Cubículo de medição:   

 Cabeamento externo / muflas;  

 Seccionadora tripolar de entrada;    

 TP’s de medição; 

 TC’s de medição; 

 Barramentos e isoladores; 

 

(B) Cubículo de disjuntor de entrada:   

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar; 

 TC’s de proteção; 

 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé sec.); 

 Cabeamento externo / muflas. 

 4 Relés PEXTRON 7104. 

 

(C) Bay do Trafo 1:   

 Conexão ao barramento aéreo; 

 Seccionadora tripolar; 

 Transformador a óleo NATIVA - 2MVA - 11430/2300V. 

 

(D) Cubículo do disj. do Trafo 1: 

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar; 

 TC’s de proteção; 

 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé sec.); 

 Cabeamento externo / muflas. 

  

(E) Cubículo do disj. do Trafo 2:  

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar; 

 TC’s de proteção; 

 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé sec.); 

 Cabeamento externo / muflas. 

 

(F) Bay do Trafo 2:   

 Conexão ao barramento aéreo; 

 Seccionadora tripolar; 

 Transformador a óleo NATIVA - 2MVA - 11430/2300V. 

 
 
 



 
(G) Bay do Trafo 3:   

 Conexão ao barramento aéreo; 

 Seccionadora tripolar; 

 Transformador a óleo Siemens - 2MVA - 11651/2300V. 

 

(H) Cubículo do disj. do Trafo 3:  

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar; 

 TC’s de proteção; 

 Disjuntor PVO AEG DSF (motorizado/relé sec.); 

 Cabeamento externo / muflas. 

 

Cubículos de disjuntores dos motores (Casa de Bombas Rede 1200mm): 
 
 

 

 

 

 Cabeamentos externos / Muflas; 

 7 unidades – Chave seccionadora tripolar; 

 8 unidades – Disjuntor PVO AEG modelo DSF (motorizado, relé secundário); 

 4 conjuntos de TP’s e TC’s (são 4 motores); 

 Relé Multifuncional INEPAR – PMII – S/N: 970145 – 5 A - Bomba 1; 

 Relé Multifuncional INEPAR – PMII – S/N: 970144 – 5 A - Bomba 2; 

 Relé Multifuncional GEC ALTHON – CTM (E) 40BF06M6 S/N: 0498RN0098 – 5 A – Bomba 3;  

 Relé Multifuncional GEC ALTHON – CTM (E) 40BF06M6 S/N: 0498RN0097 – 5 A – Bomba 4. 

 
 

Painéis dos disjuntores (interno à Casa de Bombas): 



 
Cubículos de disjuntores dos motores (Casa de Bombas Rede 700mm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Cabeamentos externos / muflas; 

 4 unidades – Chave seccionadora tripolar; 

 6 unidades – Disjuntor sobro magnético Suvenia (motorizado, relé secundário); 

 3 conjuntos de TP’s e TC’s (são 3 motores); 

 1 Relé PEXTRON URPM6302 (Bomba 1); 

 3 Relé INEPAR – PMII (Bomba 2); 

 3 Relé INEPAR – PMII (Bomba 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Painéis dos disjuntores (interno à Casa de Bombas): 

 



 
  3.2.4 - ITEM 4 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO ELOY  

   CHAVES: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Av. Benedito Storani, esq. R. Veiga – Eloy Chaves, Jundiaí/SP 

Localização: -23.187029, -46.961293 

Código CPFL: 2.036.273.569  

 

Atividades a serem realizadas: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral dos painéis blindados e áreas onde estão instalados os equipamentos, 

incluindo varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores. 

 Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição da resistência de aterramento da cabine. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos 

fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores). 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 4: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

3 horas de duração de desligamento, em Domingo, no período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 12 

de Setembro, com desligamento das 08h às 11h. 

 Esta unidade conta com sanitário e bebedouros. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 4: 
 

Subestação ao tempo (blindada), com transformadores de potência a óleo também ao tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Externa: 



 
Cubículo medição:   

 Buchas  

 Para-raios 

 Barramentos e isoladores 

 Seccionadora tripolar 15 kV 

 TC’s de medição (3 unidades) 

 TP’s de medição (3 unidades) 

 

Cubículo disjuntor principal:   

 Seccionadora tripolar 15 kV 

 Barramentos e isoladores 

 TP’s de comando (2 unidades) 

 Disjuntor PVO (relé primário eletromagnético Beghim – tipo BG) 

 

Cubículo de seccionadoras:   

 2 unidades - Seccionadoras tripolares 15 kV com fusíveis 

 Barramentos e isoladores 

 

Transformadores de potência:   

 2 unidades - Transformadores marca Itaipu 13,8kv-380/220V; 300kVA;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  3.2.5 - ITEM 5 – SEDE DA DAE / SA: 

 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rod. Vereador Geraldo Dias, 1500, Vila Hortolândia, Jundiaí/SP 

Localização: -23.163735, -46.907024 

Código CPFL: 2.036.294.191 

 

Atividades a serem realizadas: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo 

varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores. 

 Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição da resistência de aterramento da subestação. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos 

fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores). 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 5: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

4 horas de duração de desligamento, em Sábado, no período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 26 

de Setembro, com desligamento das 08h às 12h. 

 Esta unidade conta com sanitário e bebedouros. 

Importante: A unidade será alimentada por gerador próprio durante a execução dos trabalhos. 

  

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 5: 

 

Subestação: 

 

 
 

 
 
 
 

 

Vista externa: Vista Interna (Parcial): 



 
Cela de medição:  

 Cabeamento externo / muflas; 

 Para-raios (3 unidades); 

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 TC’s de medição (3 unidades); 

 TP’s de medição (2 unidades). 

 

Cela Trafo iluminação:   

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo Trafo 30kVA 13,8kV/220V. 

 

Cela disjuntor principal:   

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 Barramentos e isoladores; 

 TP’s de comando (2 unidades); 

 TC’s de proteção três unidades; 

 Disjuntor a vácuo Schneider (motorizado); 

 Relé URP1439TU. 

 

Cela Trafo principal:    

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo TJ 500kVA 13,8kV/220V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  3.2.6 - ITEM 6 – PARQUE DA CIDADE: 

 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rod. João Cereser, s/nº, Jundiaí/SP 

Localização: -23.155079, -46.886982 

Código CPFL: 2.036.305.592 

 

Atividades a serem realizadas: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral das subestações e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo 

varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores. 

 Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento das subestações. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  
 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos 

fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores). 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 6: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

4 horas de duração de desligamento, em Segunda-feira, no período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 9 

de Agosto, com desligamento das 08h às 12h. 

 Esta unidade conta com sanitário e bebedouros. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 6: 
 

 

Subestação 1 (principal): 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vista externa: 

 

Vista Interna (Parcial): 

 



 
Cela de medição:   

 Cabeamento externo / muflas; 

 Para-raios (3 unidades); 

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 TC’s de medição (3 unidades); 

 TP’s de medição (2 unidades). 

 

Cela disjuntor principal:   

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 Barramentos e isoladores; 

 TC’s de proteção (3 unidades); 

 TP’s de comando (2 unidades); 

 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado); 

 Relé Pextron URPE-7104; 

 

Cela de saída para subestação 2:   

 Seccionadora tripolar 15kV; 

 Barramentos e isoladores; 

 Para-raios (3 unidades); 

 Cabeamentos externos / muflas. 

 

Cela Trafo 1: 

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/380V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Subestação 2: 

 

 

Cela Trafo 2:     

 Cabeamento externo / muflas; 

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/380V. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista externa: 

 

Vista Interna (Parcial): 



 
  3.2.7 - ITEM 7 – CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DA VILA  

   PROGRESSO: 

 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rua Zuferey, s/n, Vila Progresso, Jundiaí/SP 

Localização: -23.206611, -46.872702 

Código CPFL: 2.036.296.437 

 

Atividades a serem realizadas: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo 

varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores. 

 Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição da resistência de aterramento da subestação. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  
 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos 

fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores). 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 7: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

4 horas de duração de desligamento, em Domingo, no período da manhã (início às 06h). 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 22 

de Agosto, com desligamento das 06h às 10h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.  

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 7: 

 

Subestação: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vista externa: 

 

Vista Interna (Parcial): 

 



 
Cela de medição:   

 Buchas de passagem; 

 Para-raios (3 unidades); 

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 TC’s de medição (3 unidades); 

 TP’s de medição (3 unidades). 

 

Cela Trafo iluminação:   

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo TUSA 15kVA 13,8kV/220V. 

 

Cela disjuntor principal:   

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 Barramentos e isoladores; 

 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé primário eletromagnético Beghim – tipo BG). 

 

Cela Trafo principal:    

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo TUSA 225kVA 13,8kV/440V. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  3.2.8 - ITEM 8 – CASA DE BOMBAS DO TAMOIO: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Av. dos Imigrantes Italianos, s/n, Jardim Tamoio, Jundiaí/SP 

Localização: -23.184876, -46.854005 

Código CPFL: 2.036.292.598 

 

Atividades a serem realizadas: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo 

varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores. 

 Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição da resistência de aterramento da subestação. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  
 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos 

fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores). 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 8: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

4 horas de duração de desligamento, em Domingo, no período da manhã (início às 06h). 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 15 

de Agosto, com desligamento das 06h às 10h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário.  

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Equipamentos da unidade do Item 8: 
 

Subestação: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vista externa: 

 

Vista Interna (Parcial): 

 



 
Cela de medição:   

 Buchas de passagem 

 Para-raios (3 unidades) 

 Barramentos e isoladores 

 Seccionadora tripolar 15 kV 

 TC’s de medição (3 unidades) 

 TP’s de medição (3 unidades) 

 

Cela Trafo iluminação:   

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH 

 Barramentos e isoladores 

 Transformador a óleo TUSA 15kVA 13,8kV/220V 

 

Cela disjuntor principal:   

 Seccionadora tripolar 15 kV 

 Barramentos e isoladores 

 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé primário eletromagnético Beghim – tipo BG) 

 

Cela Trafo principal:    

 Barramentos e isoladores 

 Transformador a óleo TJ 750kVA 13,8kV/440V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  3.2.9 - ITEM 9 – BOOSTER DO SANTA GERTRUDES: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rua Prof. Carlos Almeida, s/nº, Santa Gertrudes, Jundiaí/SP 

Localização: -23.245215, -46.851781 

Código CPFL: 2.036.294.043 

 

Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento do posto. 

 Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes do Transformador de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 9: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no período da manhã.  

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 10 

de Agosto, com desligamento das 10h às 12h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 9: 
 

Posto Primário Simplificado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posto Primário Simplificado: Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V 

  

  

Vista do Transformador: 



 
  3.2.10 - ITEM 10 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DOE ÁGUA BRUTA DO  

   MOISÉS: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Av. Cesar Puglia, 198, Moisés, Jundiaí/SP 

Localização: -23.195042, -46.908429 

Código CPFL: 2.036.296.208 

 

Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento do posto. 

 Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes do Transformador de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 10: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no período da tarde. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 11 

de Agosto, com desligamento das 13h às 15h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.).  

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 10: 
 

Posto Primário Simplificado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posto Primário Simplificado: Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V 

 

Vista do Transformador: 

Vista do transformador: 

 



 
  3.2.11 - ITEM 11 – CASA DE BOMBAS DO JUNDIAINÓPOLIS: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rua Adoniro Ladeira, 732, Jundiainópolis, Jundiaí/SP 

Localização: -23.215333, -46.889074 

Código CPFL: 2.036.303.069 

 

Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento do posto. 

 Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes do Transformador de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  
 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 11: 

 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no início do período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 10 

de Agosto, com desligamento das 06h às 08h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 11: 
 

Posto Primário Simplificado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posto Primário Simplificado: Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V 

 

Vista do Transformador: 

Vista do transformador: 



 
  3.2.12 - ITEM 12 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO NOVO  

   HORIZONTE: 

 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Estrada do Varjão,6565, Novo Horizonte (Varjão), Jundiaí/SP 

Localização: -23.148696, -47.022718 

Código CPFL: 2.036.294.760 

 

Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento do posto. 

 Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes do Transformador de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 12: 

 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

2 horas de duração de desligamento, em dia útil, no período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 11 

de Agosto, com desligamento das 09h às 11h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 12: 

 

 

Posto Primário Simplificado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transformador a óleo TJ 300kVA 13,8kV/380V 

Vista do Transformador: 



 
  3.2.13 - ITEM 13 – CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DO CECAP: 

 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Travessa Chico Pisápio, s/nº, CECAP, Jundiaí/SP 

Localização: -23.14181, -46.919217 

Código CPFL: 2.036.294.868 

 

Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento do posto. 

 Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes do Transformador de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  
 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 13: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

2 horas de duração de desligamento, domingo, no período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 19 

de Setembro, com desligamento das 10h às 12h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 13: 
 

 

Posto Primário Simplificado: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V 

 

Vista do Transformador: 



 
  3.2.14 - ITEM 14 – CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIOS DO JARDIM 

   CARLOS GOMES: 

 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Av. André Vidal de Negreiros, s/nº, Jardim Carlos Gomes, Jundiaí/SP 

Localização: -23.172844, -46.87701 

Código CPFL: 2.036.272.449 

 

Atividades a serem realizadas – Posto Primário Simplificado: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral, incluindo remoção de teias de aranha, ninhos de pássaros, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante do Transformador de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição das resistências de aterramento do posto. 

 Medições de resistência de isolamento dos barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição das Relações de Transformação do Transformador de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes do Transformador de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 14: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

2 horas de duração de desligamento, domingo, no início do período da manhã. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 19 

de Setembro, com desligamento das 06h às 08h. 

 Não há bebedouro / água potável no local. Cabe à Contratada disponibilizar todo tipo de 

suprimento à sua equipe. Esta unidade conta com sanitário. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

 

Equipamentos da unidade do Item 14: 
 

Posto Primário Simplificado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transformador a óleo TJ 225kVA 13,8kV/220V 

 Transformador a óleo TJ 225kVA 220V/440V (Também Possui). 

Vista do Transformador: 



 
  3.2.15 - ITEM 15 – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DO  

   JUNDIAÍ MIRIM: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rodovia Vereador Geraldo Dias, 2000, Jundiaí/SP 

Localização: -23.159148, -46.910554 

Código CPFL: 2.036.293.870 

 

Atividades a serem realizadas: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo 

varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves e disjuntores. 

 Substituição do óleo isolante dos polos dos disjuntores. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição da resistência de aterramento da subestação. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves e disjuntores. 

 Testes de atuação e aferição do relé de proteção com caixa de calibração. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 
 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos 

fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores). 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 15: 
 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no 

máximo 5 horas de duração de desligamento, na madrugada de Sábado para Domingo. 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. A princípio, estamos considerando a execução dia 8 

de Agosto, com desligamento das 0h às 5h. 

 Esta unidade conta com sanitário e bebedouro. 

Importante: Como os trabalhos serão realizados com toda a alimentação elétrica desligada, a 

Contratada deverá prever geradores portáteis e/ou outros meios de alimentação de seus 

equipamentos (iluminação, instrumentos de ensaios, etc.). 

  

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 15: 
 

 

Cabine 1 – Principal:  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Externa: Vista Interna (Parcial): 



 
Cela de medição:  

 Buchas de passagem;   

 Para-raios (3 peças, lado externo); 

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 TC’s de medição (3 peças); 

 TP’s de medição (3 peças). 

 

Cela Trafo iluminação:   

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo Siemens 112,5kVA 13,2kV/220V. 

 

Cela disjuntor principal:   

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 Barramentos e isoladores; 

 Derivação - Cabeamento MT de saída para a Cabine 2; 

 TC’s de proteção (3 peças); 

 Disjuntor a vácuo VCB15 LD1 TAVRIDA. 

 

Cela CB Marlene Trafo 2:  

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo Transf. Jundiaí 225kVA 13,2kV/440V. 

 

Cela CB Marlene Trafo 1:   

 Seccionadora tripolar 15 kV com fusíveis HH; 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformador a óleo AEG 150kVA 13,2kV/440V. 

 

Cela disjuntor Mirim T2:   

 Seccionadora tripolar 15 kV; 

 Barramentos e isoladores; 

 TC’s de proteção (3pc); 

 Disjuntor a vácuo VCB15 LD1 TAVRIDA; 

 Cabeamento MT de saída para T2 CB nova. 

 

Cela disjuntor Mirim T1:    

 (igual cela “disjuntor Mirim T2”). 

 

 



 
Dispositivos de proteção: 

 3 Relés PEXTRON URP1439TU.   

 

Cabine 2:  
 

 

Relação: 

 Para-raios (3 peças); 

 Barramentos e isoladores; 

 Seccionadora tripolar 15kV; 

 TC’s de proteção (3 peças); 

 TP’s de proteção (2 peças); 

 Disjuntor PVO Beghim PL15C (motorizado/relé secundário). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Externa: Vista Interna (Parcial): 



 
Subestação Elétrica ao ar livre 1 - Alimentada pela Cabine 2:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação: 

 Cabeamentos aéreos (barramentos); 

 Isoladores; 

 Conjuntos de chaves fusível (“Matheus” – 4 conjuntos, total 12 peças); 

 Transformadores a óleo AEG/TUSA 1500kVA 13,2kV/440V (3 peças); 

 Transformador a óleo GORDON  45Kva 13,2kV/220V (1 peça); 

 Para-raios (3 peças). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista da Subestação ao ar livre: 



 
Subestação Elétrica ao ar livre 2 - Alimentada por disjuntores da Cabine 1: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação:  

 Barramentos e isoladores; 

 Transformadores a óleo WEG 4000kVA 13,2kV/4,16kV (2 peças); 

 Para-raios (6 peças); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista da Subestação 2 ao ar livre: 



 
Painel de acionamento de motores 4160V - Alimentado pela Subestação 2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Relação: 

 Barramentos e isoladores; 

 Transformadores a seco de partida de motores (2 peças); 

 Contatores extraíveis a vácuo (12 peças); 

 Chave seccionadora (3 peças); 

 TP’s de medição (10 peças); 

 TC’s de medição (21 peças); 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 



 
  3.2.16 - ITEM 16 – PARQUE MUNDO DAS CRIANÇAS: 
 

Dados da unidade consumidora: 

Endereço: Rodovia João Cereser, Pista Sul – Km 64+400 - Pinheirinho – Jundiaí-SP 

Localização: -23.157515, -46.896586 

Código CPFL:  4.002.892.124 

 

Atividades a serem realizadas: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

Limpeza geral dos equipamentos, barramentos, isoladores, etc. 

 Limpeza geral da subestação e áreas onde estão instalados os equipamentos, incluindo 

varrição do piso, remoção de teias de aranha das paredes e teto, etc. 

 Verificação geral do estado dos isoladores, suportes, fixações, buchas, pinturas, etc. 

 Reaperto de todas as conexões. 

 Inspeção, lubrificação e testes de funcionamento dos mecanismos das chaves. 

 Verificação de vazamentos e do nível do óleo isolante dos Transformadores de Potência, 

completando se necessário. 

 Medição da resistência de aterramento da subestação. 

 Medições de resistência de isolamento de todos os barramentos e equipamentos (*1). 

 Medição de resistência de contato (*2), das chaves. 

 Medição das Relações de Transformação de todos os Transformadores de Potência. 

 Coleta de amostras e realização de análises físico-química e gás-cromatográfica dos óleos 

isolantes de todos os Transformadores de Potência. 

 Emissão de Relatório completo, citando todas as atividades executadas, os resultados de 

todas as verificações e os valores obtidos nos ensaios realizados em cada equipamento.  

 Realizar verificação e limpeza do Dreno. 
 

 

(*1). As medições de resistência de isolamento realizadas em pontos com mais de um elemento conectado (em 

barramentos com vários isoladores, por exemplo), que apresentarem resultados insatisfatórios, precisarão ser refeitas, 

quantas vezes for necessário, desconectando elementos, até se definir exatamente qual o componente com isolação 

deficiente. 

(*2). As medições de resistência de contato deverão ser realizadas após trabalhos de limpeza rigorosa dos contatos 

fixo e móveis (no caso das seccionadoras) e após a substituição do óleo isolante (no caso dos disjuntores). 

 

 

 

 

 



 
Considerações para orçamento da unidade do Item 16: 

 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em 1 parada, de no máximo 

4 horas de duração de desligamento, previsto inicialmente para o dia 27 de Setembro, no período 

da manhã (início às 08h). 

 A data e os horários exatos de desligamento e retorno, dentro das considerações acima, 

serão definidos entre a DAE e a Contratada. 

 Há bebedouro / água potável no local. Esta unidade conta com sanitário.  

Importante: A unidade permanecerá alimentada por gerador. 

 

Fotos/Equipamentos da unidade do Item 16: 
 

 

Subestação (Posto Primário Simplificado, montado em celas de alvenaria): 
 

 

Relação: 

 Barramentos e Isoladores; 

 Transformador a óleo CEMEC 300kVA 13,8kV/380V; 

 Chave seccionadora 15 kV fusível HH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Externa: Vista Interna (Parcial): 



 
  3.2.17- ITEM 17 – EVENTO DE INSPEÇÃO E TERMOGRAFIA 1: 

 

Dados das unidades consumidoras: Todas as transcritas nos itens 1 a 16. 
 

Atividades a serem realizadas: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Verificação visual e apontamento de eventuais irregularidades. 

 Realização de inspeção e registro termográfico das instalações e equipamentos, com 

emissão de relatório comprovando a execução e indicando eventuais manutenções 

corretivas necessárias. 

 

Considerações para orçamento da unidade do Item 17: 

 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em até 2 dias úteis 

consecutivos. Serviços sem necessidade de parada/desligamentos. 

 O Evento de Inspeção e Termografia 1 deverá ser programado entre as partes e executado 

no 1º mês após a emissão da Ordem de Serviço. 

 

  3.2.18 - ITEM 18 – EVENTO DE INSPEÇÃO E TERMOGRAFIA 2: 

 

Dados das unidades consumidoras: Todas as transcritas nos itens 1 a 16. 
 

Atividades a serem realizadas: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Verificação visual e apontamento de eventuais irregularidades. 

 Realização de inspeção e registro termográfico das instalações e equipamentos, com 

emissão de relatório comprovando a execução e indicando eventuais manutenções 

corretivas necessárias. 

 

Considerações para orçamento da unidade do Item 18: 

 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em até 2 dias úteis 

consecutivos. Serviços sem necessidade de parada/desligamentos. 

  

 O Evento de Inspeção e Termografia 2 deverá ser programado entre as partes e executado 

no 4º mês após a emissão da Ordem de Serviço. 

   



 
  3.2.19 - ITEM 19 – EVENTO DE INSPEÇÃO E TERMOGRAFIA 3: 

 

Dados das unidades consumidoras: Todas as transcritas nos itens 1 a 16. 
 

Atividades a serem realizadas: 
 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Verificação visual e apontamento de eventuais irregularidades. 

 Realização de inspeção e registro termográfico das instalações e equipamentos, com 

emissão de relatório comprovando a execução e indicando eventuais manutenções 

corretivas necessárias. 

 

Considerações para orçamento da unidade do Item 19: 

 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em até 2 dias úteis 

consecutivos. Serviços sem necessidade de parada/desligamentos. 

 O Evento de Inspeção e Termografia 3 deverá ser programado entre as partes e executado 

no 7º mês após a emissão da Ordem de Serviço. 

 

  3.2.20 - ITEM 20 – EVENTO DE INSPEÇÃO E TERMOGRAFIA 4: 

 

Dados das unidades consumidoras: Todas as transcritas nos itens 1 a 16. 
 

Atividades a serem realizadas: 

 

 Verificação geral das instalações quanto à adequação às normas e melhores práticas. 

 Verificação visual e apontamento de eventuais irregularidades. 

 Realização de inspeção e registro termográfico das instalações e equipamentos, com 

emissão de relatório comprovando a execução e indicando eventuais manutenções 

corretivas necessárias. 

 

Considerações para orçamento da unidade do Item 20: 

 Considerar para efeito de orçamento, a realização dos trabalhos em até 2 dias úteis 

consecutivos. Serviços sem necessidade de parada/desligamentos. 

 O Evento de Inspeção Termografia 4 deverá ser programado entre as partes e executado 

no 10º mês após a emissão da Ordem de Serviço. 

 



 
4.0 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

Para que os presentes serviços sejam contratados e corretamente prestados, existem 

requisitos mínimos para sua satisfação descritos a seguir. 

 

Vistoria prévia à participação na licitação: 

 

 Apesar de recomendável, é facultada aos licitantes a realização de vistoria técnica às 

unidades DAE onde serão realizados os trabalhos para verificação de características, 

interferências, ou outros esclarecimentos que julgarem necessários para a elaboração de suas 

propostas. Para a realização da vistoria prévia, a licitante deverá realizar prévio agendamento junto 

à Gerência de Eletromecânica e Operações da DAE, com a Srta. Nathânia Alves, através do 

telefone (11) 4589-1369, das 8h00m às 12h00 e das 14h00 às 16h00.  

 Independente da realização da vistoria prévia, as empresas licitantes deverão apresentar na 

licitação uma declaração formal, assinada pelos responsáveis técnico e legal, esclarecendo que tem 

pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, bem como das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se comprometem a acatar todas as 

especificações estabelecidas no Edital e Termo de Referência. 

 

Provisionamento dos recursos: 

 

 Os recursos necessários para esta contratação estão contemplados em Ação Contínua da 

Gerência de Eletromecânica e Operações – Diretoria de Operações. 

 

5.0 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, COM DEFINIÇÃO DE PRAZO DE 

EXECUÇÃO, ENTREGA E VIGÊNCIA: 

 

O escopo objeto deste Termo de Referência será contratado por Menor Preço Global, 

observadas as exigências contidas neste Termo quanto às especificações do objeto. 

 

A Contratada deverá emitir sua proposta contendo um único valor total, referente ao custo 

para atendimento completo ao escopo. As medições serão realizadas conforme planilha definida 

nos critérios de medição. 

Não é permitida a Subcontratação do todo ou de partes do objeto. 

 



 
O prazo de execução dos trabalhos contratados será contado a partir da emissão da Ordem 

de Serviço ao fornecedor e será de 12 meses. 

A conclusão de cada item será considerada após a realização de todos os trabalhos do 

mesmo, sem pendências, e o recebimento pela DAE dos relatórios pertinentes, inclusive contendo 

os resultados das análises de óleo (quando aplicável ao item). 

O contrato entre as partes terá vigência de 14 meses, contados à partir de sua assinatura. 

 

6.0 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

 

A medição dos trabalhos será realizada mensalmente, apurando-se os itens efetivamente 

concluídos no período. 

Efetuada a aprovação pela DAE, a Contratada deverá emitir e apresentar nota fiscal 

respectiva, que será paga pela DAE S.A. em até 15 (quinze) dias. 

Fica o pagamento condicionado, também, à apresentação pela contratada dos dados 

bancários necessários ao pagamento, sejam eles: Banco, agencia e conta corrente do favorecido. 

A Contratada é responsável pelo pagamento dos impostos e taxas oriundos de seu 

fornecimento. 

Os percentuais aplicáveis a cada um dos itens, frente ao valor total do contrato são descritos 

na tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



 
Item: Descrição da unidade: % 

1 Estação de Tratamento de Água do Anhangabaú  7% 

2 Captação Rio Atibaia – Casa 2% 

3 Estação Elevatória de Água Bruta do Rio Atibaia  20% 

4 Estação de Tratamento de Água do Eloy Chaves  7% 

5 Sede 6% 

6 Parque da Cidade 5% 

7 Casa de Bombas e Reservatórios da Vila Progresso 6% 

8 Casa de Bombas do Tamoio 6% 

9 Booster do Santa Gertrudes 2% 

10 Estação Elevatória doe Água Bruta do Moisés 2% 

11 Casa de Bombas do Jundiainópolis 2% 

12 Estação Elevatória de Esgoto do Novo Horizonte 2% 

13 Casa de Bombas e Reservatórios do CECAP 2% 

14 Casa de Bombas e Reservatórios do Jardim Carlos  Gomes  3% 

15 Estação Elevatória de Água Bruta do Jundiaí Mirim  22% 

16 Parque Mundo da Criança 2% 

17 Evento de Inspeção e Termografia 1 1% 

18 Evento de Inspeção e Termografia 2 1% 

19 Evento de Inspeção e Termografia 3 1% 

20 Evento de Inspeção e Termografia 4 1% 
 

TOTAL: 100% 

 

7.0 – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO INERENTES À ATIVIDADE OU 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA: 

 

Qualificação técnica da Licitante (vide Edital): 

Para participação no certame, as licitantes deverão apresentar documentos referentes à 

empresa e ao seu responsável técnico, cuja relação segue: 

 

 

 

 



 
 Comprovação de registro e regularidade da licitante na entidade profissional competente, 

CREA. 

 Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito 

público ou privado, que comprove (m) o desempenho de atividade pertinente compatível 

ou similar em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

 Para atender ao disposto no item anterior será admitida a comprovação através de atestado 

(s) ou certidão (ões) de fornecimentos similares, de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior, referentes a serviços de manutenção preventiva em 

instalações de média tensão.  

 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: 

 Identificação da pessoa jurídica com CNPJ; 

 Nome e cargo do signatário; 

 Endereço completo do emitente; 

 Período do contrato; 

 Objeto contratual; 

 O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser emitido(s) em papel com timbre do 

emitente, datado(s) e apresentado(s) no original ou em cópia(s) autenticada(s). 

 Não serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo próprio licitante para 

participação no certame. 

 

8.0 – REGRAS PERTINENTES AO RECEBIMETO DO OBJETO: 

 

Os objetos serão recebidos provisoriamente ao final de cada item e, definitivamente, ao 

término dos trabalhos, após a comprovação do atendimento pleno ao escopo. 

 

9.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE: 

 

9.1 – Obrigações da Contratante: 

 Fornecimento à CONTRATADA de todas as especificações dos serviços a serem 

realizados em cada uma das unidades.  

 Disponibilizar à CONTRATADA todas informações e unifilares existentes. 



 
 Eleger um representante da CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar cada uma das 

mobilizações.  

 Fornecer a CONTRATADA, normas e especificações para a correta execução de todos os 

serviços, dentro do regulamento de serviço da CONTRATANTE.  

 Esclarecer a CONTRATADA qualquer dúvida com referência à execução dos serviços.  

 Efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA, mediante 

fiscalização, aprovação e medição. 

 

9.2 – Obrigações da Contratada: 

  A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminarem em sua 

habilitação e qualificação.  

 Deverá indicar na assinatura do contrato o nome de um preposto (funcionário da empresa), 

que representará a empresa e responderá pela mesma, em todas as esferas operacionais e 

administrativas referente ao projeto.  

 Acatar os demais procedimentos estabelecidos no instrumento contratual, observando 

rigorosamente as normas, condições e prazos especificados.  

 Atender os procedimentos específicos de todos os serviços solicitados pela 

CONTRATANTE.  

 Manter a CONTRATANTE livre de quaisquer reclamações/custos relativas a danos e 

prejuízos causados em consequência dos serviços objeto deste edital, executados pela 

CONTRATADA, ficando às suas expensas as devidas reparações.  

 

• Não efetuar despesa, celebrar acordos, fazer declarações ou prestar informações em nome 

da CONTRATANTE. 

  

10.0 – GERENCIAMENTO DOS RISCOS 

 

A execução do objeto desta contratação apresenta riscos, a serem mitigados ou prevenidos 

conforme planilha abaixo conforme planilha abaixo. 



 
Os principais riscos envolvidos nas obras estão indicados nas planilhas abaixo e devem ser 

considerados e avaliados pela CONTRATADA para um perfeito desenvolvimento das atividades. 

 

Cód. Severidade Descrição do risco Probabilidade Impacto Descrição do Impacto Categoria Ação Descrição da ação Responsável 

1 12 

Eventos da natureza (Chuva, 

granizo, ventanias) que 

impossibilitem a realização dos 

trabalhos no dia/horário 

agendado, no todo ou em parte. 

3-Média 4- Alto 

Perda dos custos com a 

divulgação da parada e 

funcionários envolvidos no 

acompanhamento dos 

trabalhos 

Externo Mitigar 

Reagendar trabalho e 

realizar nova mobilização, 

sem cobrança de qualquer 

adicional à outra parte do 

contrato. 

DAE 

2 12 

Eventos da natureza (Chuva, 

granizo, ventanias) que 

impossibilitem a realização dos 

trabalhos no dia/horário 

agendado, no todo ou em parte. 

3-Média 4- Alto 

Perda dos custos com a 

mobilização de seus 

funcionários deslocados para o 

local dos trabalhos 

Externo Mitigar 

Reagendar trabalho e 

realizar nova mobilização, 

sem cobrança de qualquer 

adicional à outra parte do 

contrato. 

Contratada 

3 15 

Falta de materiais de reposição 

rápida, em caso de dano 

causado por seu pessoal 

durante a execução dos 

trabalhos 

3-Média 
5-Muito 

Alto 
Atraso no religamento Organizacional Prevenir 

Levar ao local de cada 

trabalho, peças de 

reposição básica corretiva 

que possam a ser 

necessárias (conectores, 

parafusos, fusíveis de 

TP’s, como exemplos) 

Contratada 

4 12 
Falha na qualificação do 

fabricante 
3-Média 4-Alto 

Incapacidade Técnica p/ 

execução dos trabalhos 
Organizacional Prevenir 

Exigir documentos de 

qualificação técnica 

conforme Edital 

DAE S.A. 

5 10 Acidente na obra 2-Média Baixa 
5-Muito 

Alto 

Paralisação da obra e danos à 

imagem da Contratada e da 

DAE 

Técnico Prevenir 

Realizar trabalhos 

respeitando normas e 

padrões de segurança do 

trabalho 

Contratada 

6 9 
Falta de pessoal qualificado 

para execução da obra. 
3-Média 3-Médio Atraso na obra Organizacional Prevenir 

Manter equipe qualificada 

durante toda a execução 
Contratada 

 



 

  

Planilha para orçamento: 

 

 

 

 

 

 

 

Leandro Lopes Ferro  

Gerente de Eletromecânica e Operações 

 

 

 

Valor global para atendimento ao escopo – 
Manutenções Preventivas DAE 

 R$      ____________     

Probabilidade

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

Impacto 1 2 3 4 5

Matriz de Probabilidade x Impacto


