

MATRIZ DE RISCOS

Os principais riscos envolvidos na prestação de serviço estão indicados nas planilhas abaixo e devem ser considerados e avaliados pela CONTRATADA para um perfeito desenvolvimento das atividades.

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

OBJETO: 1.1. Contratação de empresa de planos de saúde, seja operadora ou seguradora de benefícios, para prestação de serviços de Assistência Médica Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em instalações próprias ou em rede credenciada composta por Hospitais Próprios e Credenciados, Clínicas, Consultórios Especializados, Laboratórios, e afins, para os servidores ativos, inativos e estagiários da DAE SA Água e Esgoto.

Evento de risco	Impacto	Responsável
Não haver disponibilidade financeira	Médio	CONTRATANTE
Atraso na conclusão da licitação	Muito alto	CONTRATANTE
Novo termo aditivo	Médio	CONTRATANTE
Aumento do número previsto em edital	Muito alto	CONTRATANTE
Não conformidade com as regras do edital	Alto	CONTRATADA
Falência da contratada	Muito alto	CONTRATANTE/ CONTRATADA
Fornecimento do serviço inadequado ou incompleto	Médio	CONTRATANTE
Não haver participantes no Pregão	Médio	CONTRATANTE
Haver somente um participante no Pregão	Baixo	CONTRATANTE
Não cumprimento do edital	Alto	CONTRATADA
Reclamações do serviço prestado	Alto	CONTRATANTE
Queda recorrente de qualidade	Médio	CONTRATADA
Redução dos atendimentos	Alta	CONTRATADA
Não aditamento do contrato	Muito alto	CONTRATANTE/ CONTRATADA
Anulação do contrato	Muito alta	CONTRATANTE

Término antecipado do contrato	Muito alto	CONTRATANTE/ CONTRATADA
Não pagamento de salário aos empregados	Alto	CONTRATADA
Encerramento do contrato	Muito alto	CONTRATANTE