CONTRATO N°. 043/2025

Contrato que entre si celebram a DAE .S.A - AGUA E ESGOTO ¢
a empresa CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, para execugdo de
interceptor ¢ rede coletora de esgoto para o Bairro do
Cebrantes, no municipio de Jundiai/sp.

Processo n°. 408/25

Modo Disputa Fechado n°. 001/25

Secdo I- PARTES

Clausula 1%, Sao partes neste contrato publico:

a- A DAE S.A. - AGUA E ESGOTO sociedade de economia mista, com sede na Avenida Alexandre Ludke
n°. 1.500 na Vila Bandeirantes no municipio de Jundiai-SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.°
03.582.243/0001-73, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus diretores: Diretor
Superintendente de Engenharia Jodo José Viveiros, portador do ||| | | I < do cer/viF n°.
015.598.178-10; Diretor de Obras, Conservagao e Operagoes Ulisses Nicioli Junior, portador do R.G.
I o crr/MF n°. 292.690.798-21, e o gestor Rogério Bini Santiago, portador do R.G.
B B ¢ o cre/MF n° 120.414.188-69, doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE;

b- A CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA, com sede na Avenida Vida Nova, n°. 28 —sala 1306 B no Jd. Maria
Rosa no municipio de Tabodo da Serra-SP, devidamente inscrita no CNPJ sob n°. 14.633.537/0001-01,
neste ato representada por seu Diretor Anderson Pereira Ribeiro, portador do r.G. || | |[GzGN <

do CPF/MF n°. 357.817.018-69, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

Sec¢ao II- OBJETO

Clausula 2%, De acordo com o Processo Administrativo n°. 408-0/2025, Licita¢ao Presencial, Modo de
Disputa Fechado n°. 001/2025, regidos pela Lei Federal n.° 13.303/16, obriga-se a CONTRATADA a
executar interceptor e rede coletora de esgoto para o Bairro do Cebrantes, no municipio de Jundiai/SP,

conforme especificagdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, em regime de execucdo de empreitada

por preco unitario, nos termos do Edital de 05 de fevereiro de 2025 e seus Anexos.

§ 1°. Compreende o objeto contratado a execugdo de obras de implantagio do sistema de esgotamento
sanitario, considerando as ligagdes de espera de esgoto e respectivos cadastros de clientes para o bairro

do Cebrantes.
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§ 2°. A abrangéncia da obra ¢ da ordem de 0,9 km de interceptor de esgoto e 4,8 km de rede coletora
de esgoto. O material da tubulacdo aplicado na rede e no interceptor sera o PVC OCRE e devera atender
as normas técnicas brasileiras (NBR’s) vigentes, com didmetros de 200mm e 300mm. O projeto
abrange também a travessia da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, por método ndo destrutivo

(MND), com tubos de PEAD.

§ 3°. Serdo realizadas instalagdes de aproximadamente 99 unidades de ligagdes domiciliares de esgoto,

em conformidade com os padrdes adotados pela DAE S.A., legislagdo vigente e projeto executivo.

Cléausula 3% Para melhor caracterizagdo da presente avenga, bem como definir os procedimentos
decorrentes das obrigagdes doravante contraidas pela CONTRATANTE € CONTRATADA, integram este
instrumento, como se nele estivessem transcritos, o edital de licitagdo em aprego e seus anexos € a

proposta comercial da CONTRATADA.

Clausula 4*. O Termo de Referéncia, o Memorial Técnico Executivo de Obras e o Instrumento

Convocatorio trazem condi¢des e detalhamentos minimos quanto a:

Descricao do objeto;

Objetivo das Obras e Justificativa técnica;
Especificacao dos servicos e elementos técnicos;
Requisitos Gerais para as obras;

Metodologia para atendimento do objeto;

Obrigacdes: CONTRATANTE ¢ CONTRATADA;
Especificacdo: uniformes, materiais, equipamentos;
Seguranga e sinalizagdo para a realizacdo dos servigos;
Fiscalizagdo dos servigos;

Matriz de Riscos;

Normas Gerais;
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Planejamento e logistica das obras entrega do objeto, de acordo com as necessidades da DAE S.A.

Sec¢do II- MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Clausula 5*. A CONTRATADA fornecera toda a mio de obra, maquinario, veiculos e equipamento
compativel com a demanda de servico executado e devidamente adesivados com logo da

CONTRATADA ¢ “A SERVICO DA DAE”.
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Paragrafo Unico. Todos os equipamentos empregados para atendimento do objeto deverio satisfazer

as especificacdes técnicas constantes do Edital.

Secdo IV- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Clausula 6*. E obrigacdo da CONTRATADA, além de outras fixadas neste Edital e seus anexos, o envio,
ao Gestor do contrato e ap6és a Secdo de Seguranga do Trabalho, antes do inicio da prestacdo dos
servigos, as copias dos documentos relacionados no Anexo XI - DOCUMENTOS RELATIVOS A

SEGURANCA DO TRABALHO.

§ 1°. A documentacdo devera ser entregue ao Gestor do contrato, que reunira toda a documentacao e

encaminhara de uma s6 vez a Secdo de Seguranca do Trabalho no prazo maximo de 15 (quinze)

dias apos a data de assinatura do contrato, para conferéncia dos mesmos.

§ 2° Apos andlise e validagdo da referida documentacdo relativa aos funciondrios, a Secdo de

Seguranga do Trabalho emitira um relatorio de conformidade para o GESTOR do contrato.

§ 3°. Devera ser elaborado pelo prestador de servigo, o cracha de identificacdo de seus funcionarios
contendo os seguintes dados, no minimo: Nome da empresa, obra/servico contratado, nome do
funcionario, fungdo, relacdo de cursos que o funcionario é capacitado e autorizado a desempenhar e

validade do ASO.
§ 4°. Os crachas serdo conferidos pela SST no ato da integrag@o dos funcionarios da CONTRATADA.

Clausula 7. A CONTRATADA devera antes de comecar quaisquer servigos obter as licencas prévias,
junto as secretarias e concessionarias de servigos publicos, como SMT (Secretaria Municipal de
Transito - DFO), COMGAS, CPFL, AB Colinas, dentre outras que se fizerem necessarias que possam

impactar diretamente o inicio programado das obras.

§ 1°. Se houver inicio das obras sem as licencas devidamente obtidas a CONTRATADA sera penalizada
com embargo provisorio e/ou definitivo com multa ou multa diaria a ser estipulada pela GOE - Geréncia

de Obras de Esgoto.

§ 2° Fica sob responsabilidade da CONTRATADA toda articulagio administrativa junto a

Concessionaria AB Colinas /Artesp para emissdo da ordem de servigo, autorizagdo do servigo.

Clausula 8. A CONTRATADA devera prever a locacdo de canteiro de obras para guarda de
equipamentos, materiais e sanitarios para os funcionarios, conforme a localizagio da frente de servigo.
O canteiro devera conter as condi¢des minimas de trabalho para os funcionarios e para as reunides

entre CONTRATADA € CONTRATANTE que ocorrerdo durante a execugio obra.
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§ 1°. A CONTRATADA devera fornecer materiais basicos (tais como areia, pedra britada, bica corrida,

cimento e outros pertinentes aos servi¢os) e equipamentos nas melhores condi¢des do mercado,
seguindo as especificagdes e as quantidades estipuladas nos projetos executivos, aprovados pela

Geréncia de Obras de Esgoto.

§ 2°. A CONTRATADA fornecera ainda, os tubos e conexdes para as ligacdes de esgoto, bem como todos

os demais materiais e equipamentos para a execuc¢ao do objeto, conforme detalhamento do item 6.4
do Termo de Referéncia, ficando sob a responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de

tubulacdes (rede e interceptor) e tampdes de ferro fundido.

§ 3°. A CONTRATADA sera responsavel pela carga, transporte ¢ descarga de todos os materiais e
recursos necessarios a execucdo do objeto, dos locais de origem ou dos depdsitos da DAE S.A.,

localizado na Avenida Alexandre Ludke n°. 1.500, até a obra.

§ 4°. A custddia dos materiais retirados € por conta da CONTRATADA, sem atribuir 6nus a DAE S.A. por
danos, furto, acidentes por impericia decorrentes do transporte, carga e manobra, armazenamento em

canteiros da CONTRATADA.

§ 5°. A CONTRATADA devera manter local apropriado para a guarda de material hidraulico, assumindo
responsabilidade sobre eventuais quebras e extravios durante o manuseio, transporte e

armazenamento.

§ 6°. A CONTRATADA fornecerd toda a mao de obra, equipamentos necessarios a entrega do objeto

contratado.

§ 7°. A CONTRATADA devera providenciar ainda para o inicio dos servicos, a confecgdo e instalagdo
de placa de obra que sera instalada no local, conforme padrdo DAE S.A., vide detalhamento descrito no

Memorial Técnico Executivo de Obras.

§ 8°. Todos os materiais e equipamentos empregados para atendimento do objeto deverdo satisfazer

as especifica¢des técnicas constantes do Edital.

§ 9°. A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento dos locais, condi¢des em que serdo executados
os servigos, bem como dos processos € normas para sua execugdo, comprometendo-se a alocar os

meios e equipamentos necessarios.

Clausula 9*. A responsabilidade em caso de acidentes do trabalho e seguros previstos em lei ¢

exclusivamente da CONTRATADA.
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§ 1°. A responsabilidade em caso de danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros em virtude da

execucdo do contrato compete exclusivamente 8 CONTRATADA.
§ 2°. Todos os encargos sociais, tributdrios e trabalhistas sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

§ 3° Visto o risco de responsabilidade subsidiaria em processos trabalhistas, a CONTRATANTE, a
qualquer tempo, pode solicitar, por amostragem e por sua escolha, a comprovagdo do cumprimento
das obrigagdes trabalhistas cuja abrangéncia consiste em todas as parcelas pagas diretamente ao
empregado (salario, horas extras, 13.° salario, férias, insalubridade, salario familia, adicional noturno

e outras).

§ 4°. Sera permitido & CONTRATANTE realizar auditoria para fiscalizagdo completa das obrigagdes
trabalhistas e sendo as despesas da auditoria ressarcidas pela CONTRATADA sempre que houver

denuncia ou reclamagdo de empregado da CONTRATADA.

§ 5° Sendo solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve comprovar a regularidade das
obrigacdes trabalhistas, documentalmente, em até 48 horas da solicitagdo formal, sob pena de retencao

de pagamento e de aplicacdo das sangdes previstas neste edital.

Clausula 10%. A CONTRATADA devera ter ciéncia dos termos, disposi¢des e penalidades constantes do
Codigo de Conduta e Integridade da DAE S.A. - Agua e Esgoto, comprometendo-se, de modo expresso
e irretratavel, a cumpri-lo integralmente, naquilo que lhe for aplicavel, sob pena de aplicagdo das

sancdes nele previstas.

Clausula 11%. A CONTRATADA devera suprir seus profissionais com todos os equipamentos necessarios
ao fiel cumprimento dos servigos objeto do Memorial Técnico Executivo de Obras. A CONTRATADA
devera também arcar com todas as despesas de transporte, alimentacdo, EPI, uniformes e crachas, de

acordo com o modelo que serd fornecido pela CONTRATANTE e demais encargos sociais.

Paragrafo Unico. A CONTRATADA manterd todos os seus empregados uniformizados e se
responsabilizara pela utilizagdo dos equipamentos de prote¢do individual (EPI) e coletiva (EPC),

essenciais na execugdo da obra.

Cléausula 12% Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 ao 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor

correspondente aos danos sofridos.

5/31
Processo n°. 408/25
Modo Disputa Fechado n°. 001/25
Contrato n°. 043/25



Paragrafo Unico. A CONTRATADA é responsavel pela solidez das obras executadas nos termos
dispostos no artigo 618 do Coédigo Civil Brasileiro. Seja qual for a modalidade da garantia apresentada,
ndo se isenta a CONTRATADA da responsabilidade estabelecida pelo artigo 618 do Codigo Civil

Brasileiro.

Clausula 13*. A CONTRATADA devera utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos

dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

Clausula 14*. A CONTRATADA ndo devera permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a

utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Cléausula 15%. A CONTRATADA deverd manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade

com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

Clausula 16® Obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execugdo ou utilizagdo de técnicas ou materiais inadequados.

§ 1°. A CONTRATADA devera elaborar e atender todos os requisitos de PCMAT, PCMSO e E-Social, em
especial aqueles referentes a sinalizagdo de via, escoramento de valas, seguranga em maquinas,
trabalhos em altura, além de atender as normas de recuperagdo e pintura de pavimento do municipio

(Lei 9.039:2018) e NBRs pertinentes.

§ 2°. A CONTRATADA devera destinar os entulhos e materiais excedentes da movimentagdo de terra e
demolicdo/levantamento de pavimentos, para bota-espera (no caso de materiais reaproveitaveis) ou
aterro ambiental devidamente licenciado (no caso de materiais excedentes e imprestaveis). A
classificagdo dos materiais como reaproveitaveis ou imprestaveis devera ser avaliada e aprovada pela

fiscalizagdo. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos residuos gerados pelas suas subcontratagdes.

§ 3°. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar as Notas Fiscais do descarte no aterro

licenciado para pleitear o pagamento, conforme itens 1.7.5, 1.7.6, ¢ 2.6.3 da Proposta de Precos.

§ 4°. A CONTRATADA devera cumprir com todos os requisitos do Memorial Técnico de Obras ¢ Termo
de Referéncia e apresentar o recebimento de pavimento junto a PMJ/SMT, AB COLINAS, bem como todas

as documentagdes solicitadas em contrato e pela FISCALIZAGAO.
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Clausula 17%. A CONTRATADA, devera entregar o projeto “AS BUILT” (como construido), mensalmente
e fielmente as instalagdes na sua condi¢do atualizada. Nao deverdo ser utilizadas plantas e
documentagdo original de instalagdes que tenham sofrido alteragdes em relagdo ao projeto inicial. O
cadastro técnico deve ser georreferenciado no sistema de coordenadas UTM e Datum SIRGAS2000, com
correcdo altimétrica unidade de representagdo em metros, em via impressa e via digital em arquivos
com extensdo pdf e dwg (AutoCAD - versao 2013). A versdo finalizada do cadastro devera ser entregue
ao final da obra, em até 15 (quinze) dias do término dos servigos de assentamento de tubos, em
conformidade com as Diretrizes do Cadastro Técnico de Redes de Esgotos Sanitarios, encontradas no

link: https://daejundiai.com.br/wp-content/uploads/2020/08/pIRETRIZES-cadastro-ESGOTO-

31 08 2020.pdf

Secdo V- EXECUCAO CONTRATUAL

Clausula 18 O prazo para a execuciio dos servicos sera de 09 (nove) meses, ¢ se iniciara a partir do
dia indicado na Ordem de Servico, emitida pela DOC - Diretoria de Obras, Conservacio e
Operacoes, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 142 do Regulamento Interno de Licitagdes,

Contratos e Convénios da DAE S.A. - Agua e Esgoto.

Cléausula 19%. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses e ocorrera a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado conforme previsdo contida nos artigos 139 ao 143 Regulamento

Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S.A. - Agua e Esgoto.

Clausula 20*. A CONTRATADA devera iniciar a prestagao de servigos a partir do dia indicado na Ordem
de Servico, ressaltando que apenas funcionarios aprovados pela Seguranca do Trabalho terdo
permissdo para entrar na obra. A Ordem de Servigo sera emitida pela DOC - Diretoria de Obras,
Conservaciao e Operacdes ¢ neste ato indicard oficialmente um Preposto de nivel técnico,
devidamente regularizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA que tera
competéncia para receber as informagdes da CONTRATANTE e repassa-las a quem de direito, conforme

descricdo constante do Termo de Referéncia.

Clausula 21*. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE a ART - Anotagdo de

Responsabilidade Técnica devidamente preenchida e paga referente ao objeto contratado.

Clausula 22% No caso de ser registrada em outros estados da federac@o, para assinatura do contrato

devera apresentar visto do CREA/SP em seus registros.
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Clausula 23%. A CONTRATADA devera comunicar ¢ justificar & CONTRATANTE, por escrito, qualquer
atraso previsto em relagdo aos prazos definidos no contrato, bem como a previsdo de novos prazos. O

julgamento ficara a juizo da CONTRATANTE que podera aplicar as penalidades previstas em lei.

Cléausula 24%. A execucdo dos servicos sera fiscalizada por servidores da DOC (Diretoria de Obras,
Conservacgdo e Operagdes) da CONTRATANTE, devidamente designados, ou por técnicos por esta

credenciada.

Clausula 25 Admitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL para servicos de pavimentagdo, furo
direcional, locacio de maquinas e equipamentos, servicos de contengdes e correlatos, vide

detalhamento descrito nos itens 4.1 ¢ 4.3 do Termo de Referéncia, mediante autoriza¢do formal e

expressa a ser emitida pela DOC - Diretoria de Obras, Conservagao e Operacdes, desde que as empresas
atendam as mesmas condi¢des de habilitagdo estipuladas no edital / contrato, na propor¢ao do trabalho

subcontratado, no tocante a qualificag@o técnica, legislagdo tributaria e trabalhista.

§ 1° Caso a empresa venha a subcontratar os servigos constantes na clausula 25% fica a

obrigatoriedade de apresentacdo dos documentos de Habilitagdo quando da assinatura do contrato.

§ 2°. A CONTRATADA nido podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, os servicos que nao

fazem parte dos itens que indicamos como permitido.

§ 3°. A subcontratacdo deve, necessariamente, atender na integra a todas as exigéncias do contrato

em vigor, entre a DAE S.A. € a CONTRATADA.

§ 4°. Penalidades e/ou multas contratuais serdo aplicadas diretamente & empresa CONTRATADA,

conforme previstas no edital e contrato.

Clausula 26°. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a retirada ou a substitui¢do dos
empregados da CONTRATADA quando, a seu critério forem julgados inconvenientes ao exercicio de
suas fungdes, por conduta moral ou funcional inadequada, bem como por simples irreveréncia, além

de inaptiddo, mesmo relativa, para os servigos contratados.

Clausula 27°. Qualquer modificagdo na estrutura da CONTRATADA, tais como a transformagéo, fusdo,

cis@o ou incorporacao, somente motivardo a rescisdo do contrato quando prejudicar-lhe a execucao.
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Clausula 28*. Por acordo das partes e mediante prévia justificativa da autoridade competente, podera
ser alterado qualitativamente e quantitativamente o objeto licitatorio até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) e nas mesmas condigdes contratuais, conforme estabelece o art. 144 do Regulamento

Interno de Licita¢des, Contratos e Convénios da DAE S.A.

Clausula 29°. Mantidas as demais clausulas do presente ajuste, podera haver prorrogacdo de prazo,
assegurando a manuteng@o de seu equilibrio econdmico-financeiro, nas condi¢des previstas no artigo

142 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S.A.

Secdo VI- FORMA DE PAGAMENTO

Clausula 30°. Pela execucdo dos servigos objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia total de R$ 2.199.846,97 (dois milhdes, cento e noventa e nove mil,

oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos).

Cléausula 31%. As medi¢des serdo mensais, realizadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
obedecendo rigorosamente este Termo de Referéncia, ocasido em que a DAE S.A., podera apurar in-
loco, por meio de seus técnicos fiscais, os servigos ¢ quantidades efetivamente executados, conforme

precos unitarios contratados.

§ 1°. A apresentagdo e a entrega das mesmas deverdo ser realizadas até o 3° (terceiro) dia util de

cada més apos a data de fechamento, obedecendo rigorosamente o Memorial Técnico Executivo de
Obras, e serdo conferidas pela fiscalizagdo da Geréncia de Obras de Esgoto (GOE) da CONTRATANTE,

em até 05 (cinco) dias uteis, vide detalhamento descrito no item 7 do Termo de Referéncia.

§ 2°. Cada etapa, relativa ao periodo mensal, serd considerada efetivamente concluida quando todos

os itens e subitens previstos para esse periodo estiverem executados em sua totalidade.

§ 3°. Efetuada a aprovacio pela DAE S.A. - Agua e Esgoto, a medicio serd encaminhada juntamente
com toda a documentagéo pertinente a Caixa Econdmica Federal - Orgdo Financiador da Obra, para

analise e aprovagdo, que podera ocorrer em até 20 (vinte) dias.

§ 4°. Apoés a aprovacdo da Caixa, a CONTRATADA devera emitir e apresentar a respectiva Nota Fiscal
com as importancias devidas pela execugdo da obra no periodo que serdo pagas mensalmente pela DAE
S.A., consignado ao repasse de verba da Caixa economica Federal em até 07 (sete) dias apos a

liberag¢do do desembolso.
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§ 5°. O faturamento sera processado apds recebimento emitido pela Diretoria de Obras, Conservagio

e Operacgoes.

§ 6°. A CONTRATADA devera mencionar no corpo da Nota Fiscal o nimero da Ordem de Compra, do

Contrato firmado com a DAE S.A. ¢ descrigdo da base de calculo da retengdo do INSS.

§ 7°. Devera mencionar também o numero do CNO - Cadastro Nacional de Obras, quando for
obrigatodria sua inscri¢do conforme Instrugdo Normativa RFB n°. 2061, de 20 de dezembro de 2021,
suas alteracdes ou ainda nova Instru¢do Normativa RFB que venha a substitui-la, e destacar o nlimero
do Contrato de Financiamento MCIDADES n°. 0520.296-86/2020 - Programa Saneamento para
Todos.

§ 8°. Quando a contratacdo compreender servigos que sejam classificados nos subitens 7.02 ou 7.05

do Anexo I1da LC 610/2021 e que sejam por execugdo de empreitada ou subempreitada:

§ 9°. Se a base de calculo do ISSNAO for por Receita Presumida (art. 170-B): o prestador deve informar
% de aplicagdo de materiais para redugdo da receita bruta (conforme cadastro da obra a ser feito na

Prefeitura Municipal de Jundiai);
§ 10°. Se a base de calculo do ISS for por Receita Presumida (art. 170-B):

a- Servicos de concretagem: o prestador deve informar que a receita presumida para ISS sera de
40%
b- Outros servigos exceto concretagem: o prestador deve informar que a receita presumida para

ISS sera de 50%

§ 11°. Para ambos os casos (dos paragrafos § 9° e § 10°) na emissdo da Nota Fiscal do servigo prestado

¢ obrigatorio informar o cddigo da obra cadastrado na Prefeitura Municipal de Jundiai.

§ 12° A lei LC 610/2021 e seus anexos pode ser consultada no link:
https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/norma juridica/norma juridica mostrar proc?cod norma=19

007

§ 13°. A fiscalizacdo s6 encaminhara a Nota Fiscal para Diretoria de Obras, Conservagdo e Operagoes

apos entrega de documentos descritos no Contrato e Termo de Referéncia.

§ 14°. Quando da emissdo da Nota Fiscal ou Fatura correspondente, a CONTRATADA observara a
legislagdo previdenciaria/tributaria em vigor, informando no referido documento, caso couber, o valor

da mao de obra, materiais e/ou equipamentos aplicados, aliquota vigente de retengdo junto a
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Seguridade Social, bem como demais tributos passiveis de retencdo pela CONTRATANTE, base de

calculo e valor a ser retido pela DAE S.A.

§ 15°. A Nota Fiscal devera ser entregue com copias autenticadas das guias de recolhimento
devidamente quitadas do INSS (GPS) e do FGTS (GFIP) do més correspondente e das respectivas

Certiddes Negativas de Débito (INSS e FGTS).

§ 16°. Juntamente com a Nota Fiscal, devera ser apresentada folha de pagamento dos empregados da

CONTRATADA disponibilizados neste contrato, do més correspondente a prestagdo dos servigos.

§ 17°. Serdo recolhidos pela DAE S.A., no prazo estabelecido pela legislacdo vigente, as contribui¢des

e/ou tributos citados na clausula 31%, §14°.

§ 18°. A CONTRATADA ndo estara autorizada a realizar servigos ndo previstos em planilha ou acréscimo

aos ja existentes sem autorizac¢do prévia, formal e expressa da DAE S.A.

§ 19° Em caso de atraso no pagamento efetuado pela CONTRATANTE, da fatura apresentada pela
CONTRATADA, esta fara jus a compensagdo financeira na forma de atualiza¢do do respectivo valor,

que sera feita “pro rata die”, para tal utilizando-se o INPC - Indice Nacional de Precos ao Consumidor.
Clausula 32° Fica vedada qualquer pretensdo de pagamento antecipado.

Clausula 33% Obrigatoriedade de DIARIO DE OBRAS, preferencialmente digital, para que os

apontamentos sejam realizados diariamente, tanto pelo Fiscal de obras quanto pelo Engenheiro
indicado como preposto pela CONTRATADA, com disponibilizacdo integral de acesso a Fiscalizacdo
para anotagdes e ponderagdes, bem como validagdo final do diario, sem possibilidade de altera¢des
posteriores, ficando, todos os registros, armazenados em nuvem digital de dados. Na impossibilidade
devidamente justificada de uso de Diario de Obras Digital, admitir-se-a o uso de Diario fisico para os
mesmos fins supracitados, devendo ser assinado tanto pela fiscalizacdo quanto pelo preposto da

CONTRATADA, devendo ser disponibilizada semanalmente uma copia 8 CONTRATANTE.

Clausula 34%. Acréscimos ao contrato so serdo realizados por meio de Termo Aditivo, até os limites
previstos em lei, e serdo concedidos apos a analise por seus 6rgdos competentes e desde que haja a
respectiva verba or¢amentaria correspondente, em comum acordo entre a Administragdo da DAE S.A.

¢ a CONTRATADA.
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Clausula 35 O pagamento dos servigos so sera efetuado se a caug@o estiver em vigéncia, o que sera
verificado pela Secdo de Contas a Pagar e a Receber, na ocasido, cabendo a Diretoria requisitante

acompanhar a sua validade e solicitar as renovagdes junto &8 CONTRATADA.

Clausula 36 Os titulos de créditos emitidos contra a DAE S.A. - Agua e Esgoto, decorrentes de
fornecimentos de materiais ou servigos, ndo poderdo ser negociados com Banco/Factoring ou
Terceiros a titulo de antecipagdo de recebiveis em qualquer modalidade. Dessa forma, o valor devera

ser exclusivamente recebido na forma de cobranca.

Secdo VII- REAJUSTE DE PRECOS E DO REEQUIL{BRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Clausula 37%. O valor do presente contrato podera sofrer reajustes, tendo por limite maximo o Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor do Instituto Nacional de Geografia e Estatistica - INPC/IBGE,
mediante solicitagdo da CONTRATADA, ndo antes de decorridos 12 (doze) meses de contratagado, tendo

como base a data de apresentacao da proposta vencedora da licitacdo.

§ 1°. Para tanto, a CONTRATADA devera protocolar e justificar (embasar) sua intengdo, para a devida

analise pela DAE S.A.

§ 2° Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordindria e extracontratual, a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA ¢ a retribuicdo da
DAE para a justa remuneracdo dos servigos, podera ser revisada, objetivando a manutencdo do

equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato.

§ 3°. Em caso de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a data de concessdo do reequilibrio

sera aquela da apresentac@o do pedido pela CONTRATADA.

§ 4°. A mera atualizagdo de piso salarial de categoria profissional, aplicagdo de dissidios ou alteragoes
periddicas de encargos relacionados a mdo de obra, constituem-se risco a ser suportado pela

CONTRATADA, ndo ensejando revisao dos valores praticados neste contrato.
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Secdo VIII- FISCALIZAGCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Clausula 38*. A CONTRATANTE exercera ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos contratados
através de sua DOC (Diretoria de Obras, Conserva¢io e Operacdes), o que ndao reduzira nem

excluird a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros.
Clausula 39*. RESPONSABILIDADES CONTRATANTE:
§ 1°. Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos servigos realizados.

§ 2°. Disponibilizar projeto executivo e seu detalhamento para que o(s) servigo(s) possa(m) ser

realizados(s).
§ 3°. Assegurar o livre acesso, quando necessario, aos empregados da empresa nos locais de trabalho.

§ 4°. Acompanbhar, fiscalizar e validar, todas as etapas da prestacdo dos servigos correlatos a sua

respectiva area de atuacao através da Geréncia de Obras de Esgoto (GOE).
§ 5°. Realizar os pagamentos devidos & empresa ap6s a validacido da Nota Fiscal.

§ 6°. Fornecer os materiais hidraulicos necessarios a implantagdo das obras concebidas e aprovadas

pela Fiscalizagdo em tempo habil a consecucdo do cronograma contratual.

§ 7°. Pagar taxas referentes a licengas e autorizagdes, tais como CETESB, ARTESP etc., diretamente ao

orgao em questdo, conforme item 11° do Termo de Referéncia.

Clausula 40°. Executado o contrato, o seu objeto devera ser recebido, conforme determinagdo dos
artigos 163 ¢ 164 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S.A. - Agua e

Esgoto:

a- provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo com anuéncia da DOC
- Diretoria de Obras, Conservac¢ao e Operacoes, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado, ap6s a ultima medi¢do do

contrato;

b- definitivamente, pelo Gestor do contrato com anuéncia da DOC - Diretoria de Obras,
Conservacao e Operagoes, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,

no prazo de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisorio.
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Secdo IX- INFRAGOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Clausula 41%. Pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes, Contratos ¢ Convénios da DAE S.A. e a inexecucdo parcial ou total do contrato a

CONTRATANTE, poderda, garantida a prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
I- Adverténcia por escrito;

II- Multa moratdria, por atraso injustificado, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor da parcela descumprida, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento

do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) do valor citado.

11I- Multa compensatéria, no percentual descrito abaixo:

a- até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela inexecuc@o parcial dos servigos ou

sobre a parcela inadimplida, se o descumprimento for parcial;

b- até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, pela inexecugdo total, motivando a

rescisdo do ajuste.

V- Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a DAE S.A., por

até 02 (dois) anos.

§ 1°. A inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias

cabiveis.

§ 2°. As sangdes previstas nos incisos 1 e 11T deste dispositivo poderdo ser aplicadas juntamente com

a do inciso 1II.

§ 3°. Sdo consideradas situagoes caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigagdes

contratuais:

I- Nao atendimento as especificacdes técnicas relativas aos bens, servicos ou obra prevista em

contrato ou instrumento equivalente;

II- Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execucdo de obra, de servico ou de suas

parcelas;

1I- Paralisagdo do servigo ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicacao a DAE
S.A.;
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V- Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,

como se verdadeira ou perfeita fosse;
V- Alteragdo de substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
VI- Prestacdo de servigo de baixa qualidade.

§ 4°. A san¢@o de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sang¢des previstas nesta

clausula.

§ 5° A multa podera ser descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente

devidos pela CONTRATADA.
Clausula 42*. EXECUCAO DOS SERVICOS:

Paragrafo Unico. A CONTRATADA devera garantir o atendimento da demanda ora especificada no
Caderno Técnico de Encargos e Cronograma Fisico-Financeiro, que devera ser controlado através de
medi¢cdes mensais emitidas pelo Preposto e conferidas pelo gestor do contrato. Em caso de ndo
cumprimento das obras especificadas no cronograma, Memorial Técnico Executivo de Obras e termo

de referéncia, poderdo ser aplicadas as sang¢des previstas na clausula 412

Secdo X- RESCISAO CONTRATUAL

Clausula 43?. O contrato podera ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipoteses previstas nos arts.
172 e 173 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios, reconhecidos os direitos da

Administrac¢do, nos termos do art. 171 da referido Regulamento.

§ 1°. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado

o contraditorio e a ampla defesa.

§ 2°. Na hipodtese de rescisdo determinada por ato unilateral da DAE S.A. acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas no Art. 174 do Regulamento Interno de Licitacdes,

Contratos ¢ Convénios, da DAE S.A. - Agua e Esgoto:
I. Assun¢do imediata do objeto contratado, pela DAE, no estado e local em que se encontrar;

1. Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela DAE;
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11. Na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retengdo dos créditos decorrentes do contrato

até o limite dos prejuizos causados a DAE.

Se¢do XI- GARANTIAS

Clausula 44 Para assinatura deste contrato, devera ser exigida prestagdo de garantia sob uma das
modalidades previstas no art. 70 da Lei Federal n°. 13.303/16 e artigo 138 do Regulamento Interno de
Licita¢des, Contratos e Convénios da DAE S.A., no valor de R$ 109.992,35 (cento e nove mil,
novecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor do contrato.

§ 1°. A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apos a execugdo integral do

presente contrato, apds o Recebimento Definitivo do objeto.

§ 2°. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia, deverd ter a mesma
validade do prazo de vigéncia do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacdo, repactuagio

ou alteracao efetivada no contrato.

§ 3°. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela DAE S.A., em pagamento de multa
que tenha sido aplicada & CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de 10

(dez) dias uteis, contado da data em que tiver sido notificada.

Se¢io XII- CLASSIFICACAO CONTABIL

Clausula 45" Todas as despesas decorrentes da presente licitacio estao classificadas e serido
suportadas pela Conta Gerencial n°: 9.2.1.0103 - Or¢amento PA-2019-DOC-100-A / PA-2019-DOC-
100-AF - Origem do Recurso: Recursos Proprios e de Terceiros - através do Contrato de

Financiamento MCIDADES n°. 0520.296-86/2020 - Programa Saneamento para Todos - IN22.

Secdo XIII- PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Cléausula 46°. As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato em
conformidade com a Legislacdo vigente sobre prote¢do de dados relativos a uma pessoa fisica

(“titular”) e as determinac¢des de érgios reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei
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n°. 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteg¢do de Dados™), além das demais normas e politicas de protecéo
de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados relativos as Partes e a

execucdo deste contrato.

§ 1°. As Partes reconhecem e concordam que atuam como Controladoras singulares de dados pessoais

e dados pessoais sensiveis tratados no ambito deste contrato.

§ 2° As Partes reconhecem que, em razdo da relagdo contratual, cada uma ¢ responsdvel pela
adequacdo da hipotese que autoriza o tratamento dos dados pessoais, inclusive dos dados pessoais

sensiveis, que estejam sob sua responsabilidade, para as finalidades relacionadas ao objeto do contrato.

§ 3° As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis

exclusivamente para as finalidades deste contrato.

§ 4°. Caso haja tratamento para finalidades que ndo tenham relagdo com o contrato, a Parte que o

realizar sera exclusivamente responsavel perante os titulares e aos 6rgdos competentes.

§ 5°. As Partes se comprometem a adotar medidas, ferramentas e tecnologias necessarias para garantir
a seguranca dos dados pessoais tratados no ambito deste contrato, inclusive na sua transmissao, e

cumprir com suas obrigagdes, sempre considerando o estado da técnica disponivel.

§ 6°. As Partes se comprometem a garantir a integridade e a seguranga dos referidos dados, inclusive,

sempre que possivel, adotando técnicas de pseudonimizagdo e anonimizagao.

§ 7°. Cada Parte é responsavel por monitorar sua propria conformidade, de seus prepostos e

subcontratados, com as obrigagdes relativas a prote¢ao de dados pessoais.

§ 8°. Cada Parte ¢ e continuara sendo responsavel, de modo singular, pelos dados pessoais e dados

pessoais sensiveis que compartilhar no ambito deste contrato.

§ 9°. Cada Parte é responsavel por garantir o exercicio e cumprimento dos direitos dos titulares, em

observancia a legislacdo de protec¢do de dados pessoais.

§ 10°. Caso uma das Partes receba uma solicitacdo relativa a um tratamento que ndo seja de sua

responsabilidade, devera notificar imediatamente a Parte responsavel.

§ 11°. As Partes se comprometem a auxiliar uma a outra no cumprimento de suas obrigagdes
relacionadas a protecdo de dados pessoais, seja judicial ou administrativamente, fornecendo

informagdes relevantes e necessarias disponiveis e qualquer outra assisténcia capaz de minimizar ou
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eliminar a causa e riscos impostos por quaisquer violagdes de seguranga verificadas na execucdo deste

contrato.

§ 12°. Caso uma das Partes arque com os prejuizos decorrentes de danos gerados pela outra Parte
diante do descumprimento das obrigagdes legais e/ou das aqui assumidas, fica assegurado a Parte

inocente o direito de regresso contra a Parte responsavel.

Se¢do XIV- FORO E DISPOSICAO FINAL

Cléausula 47°. Aplicam-se a execugdo deste contrato, bem como aos casos omissos, a Lei Federal n°.

13.303/16 e bem como o regulamento interno de licitagdes, contratos e convénios DAE S.A.

Clausula 48. Para dirimir as questdes oriundas do presente contrato as partes elegem o Foro da

Comarca de Jundiai, Estado de Sdo Paulo.

Clausula 49*. A CONTRATADA devera manter, durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo necessarias e exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas.

Cléausula 50? Fica desde ja autorizada a CONTRATANTE realizar retengdes aos pagamentos devidos
em valores correspondentes as obrigacdes trabalhistas inadimplidas pela CONTRATADA, incluindo
salarios e demais verbas trabalhistas, previdéncia social e FGTS, concernentes aos empregados
dedicados a execugdo do contrato, quando da ndo apresentacdo dos comprovantes de pagamento de
tais encargos, bem como, reten¢des preventivas atinentes a inadimplemento por parte da
CONTRATADA de encargos, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, sem prejuizo da

garantia contratual.

Cléausula 51 O presente contrato vincula-se ao instrumento convocatério da licitagdo, seus anexos e

a proposta da licitante vencedora de fls. 8/47 e 161/162, do Processo Administrativo n°. 408-0/2025.

Clausula 52%. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 01 (uma) via de igual

teor e para um so efeito.

Jundiai, 05 de maio de 2025
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a) p/contratante:

DAE S.A. - AGUA E ESGOTO

JOAO JOSE Assinado de forma digital por JOAO
JOSE VIVEIROS:01559817810

VIVEIROS:01559817810 Dados: 2025.05.14 18:47:52 -03'00°
JOAO JOSE VIVEIROS

DIRETOR SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA

CPF/MF: 015.598.178-10

UL'SSES Assinado de forma

digital por ULISSES

NICIOLI Niciou

JUNIOR:2926907982

JUNIOR:29 1
Dados: 2025.05.07

269079821 1531100300
ULISSES NICIOLI JUNIOR

DIRETOR DE OBRAS, CONSERVAGAO E OPERAGOES

CPF/MF: 292.690.798-21

RO Jtihade dghenerds gor ROOERIO B 4
G i deoConferarcie, OU01554285000175,
SAN 12041418800

GERENTE DE OBRAS DE ESGOTO

CPF/MF: 120.414.188-69
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b) p/contratada:

CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA

ANDERSON Assinado de forma
digital por ANDERSON

PEREIRA PEREIRA
RIBEIRO:357817 RIBEIRO:35781701869

Dados: 2025.05.22
01869 17:07:31 -03'00'

ANDERSON PEREIRA RIBEIRO
SOCIO DIRETOR

CPF/MF: 357.817.018-69
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: DAE S.A. - AGUA E ESGOTO.

CONTRATADA: CONSTRUTORA RIBEIRO LTDA

CONTRATO N°: 043/2025

OBJETO: Execugdo de Interceptor e Rede Coletora de Esgoto para o Bairro do Cebrantes, no

municipio de Jundiai/SP.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a-

d-

e-

O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucio
contratual, estarfo sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,

cujo trAmite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisoes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em

consonancia com o estabelecido na Resolug¢do n°. 01/2011 do TCESP;

Além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial Eletronico do

Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Coédigo de Processo Civil;

As informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no modulo eletrénico
do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no artigo 2° das Instrugdes n°.

01/2024, conforme “Declaragéo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa(s);

E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a-

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
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b- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito

de defesa, interpor recursos € o que mais couber.

Jundiai, 05 de maio de 2025

- AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO / ENTIDADE

Nome: Luiz Roberto Del Gelmo
cargo: Diretor Presidente
CPF/MF: 963.977.738-04

Assinatura: LUIZ ROBERTO DEL Assinado de forma digital por LUIZ
' ROBERTO DEL GELM0:96307773804

GELMO:96307773804  Dpados: 2025.05.15 08:19:32 -03'00'

- RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA /

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

Nome: Joao José Viveiros

Cargo: Diretor Superintendente de Engenharia
CPF/MF: 015.598.178-10

Assinatura: JOACJOSE 10AD JOSEVIVEROS 530817810

VIVEIROS:01559817810 pados: 2025.05.14 18:49:07 -0300'
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

P/CONTRATANTE: DAE S.A. - AGUA E ESGOTO.

Nome:
Cargo:

CPF/MF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:

CPF/MF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:

CPF/MF:

Assinatura:

Joao José Viveiros
Diretor Superintendente de Engenharia

015.598.178-10

JOAOQO JOSE Assinado de forma digital por JOAO
JOSE VIVEIROS:01559817810
VIVEIROS:01559817810 pados: 2025.05.14 18:49:48 -03'00'

Ulisses Nacioli Junior
Diretor de Obras, Conservacao e Operacdes

292.690.798-21

UL'SSES Assinado de forma

digital por ULISSES

NICIOLI  nwciou

JU N |0R:29 JlUNIOR:2926907982

Dados: 2025.05.07

269079821 153135 -0300

Rogério Bini Santiago
Gerente de Obras de Esgoto

120.414.188-69
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PELA CONTRATADA:

Nome: Anderson Pereira Ribeiro
Cargo: Socio Diretor
CPF/MF: 357.817.018-69

Assinatura:

ANDERSON Assinado de forma

digital por

PEREIRA ANDERSON PEREIRA

RIBEIRO:3578170186

RIBEIRO:357 9
Dados: 2025.05.22

81701869  17.0547-0300°

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: DAE S.A. - AGUA E ESGOTO.

Nome: Ulisses Nicioli Junior

Cargo: Diretor de Obras, Conservacdo e Operacdes
CPF/MF: 292.690.798-21

Assinaturas:

ULISSES Assinado de forma

digital por ULISSES
NICIOLI NICIOLI
JUNIOR:292690798

JUNIOR:29 2
269079821 D245 20250507

GESTOR DO CONTRATO: DAE S.A.- AGUA E ESGOTO

Nome: Rogério Bini Santiago
Cargo: Gerente de Obras de Esgoto
CPF/MF: 120.414.188-69

Assinatura:
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DEMAIS RESPONSAVEIS:

- TIPO DE ATO SOB SUA RESPONSABILIDADE:

- PARECER JURIDICO
Nome: Renato Luis Ferreira
Cargo: Advogado

CPF/MEF: 258.121.768-50

Assinatura: Assinado de forma

RENATO LUIS digital por RENATO LUIS
FERREIRA
FERREIRA Dados: 2025.05.07

09:11:22-03'00'

- TIPO DE ATO SOB SUA RESPONSABILIDADE:

- PRESIDENTE DA COMISSAO

Nome: Olavo Rodrigues de Oliveira

Cargo: Gerente de Logistica, Qualidade e Transportes
CPF/MEF: 319.275.498-25

Assinatura: Documento assinado digitalmente

“b OLAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA
g Data: 06/05/2025 14:16:16-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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MATRIZ DE RISCOS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os principais riscos envolvidos nas obras estdo indicados nas planilhas abaixo e devem ser

considerados e avaliados pela CONTRATADA para um perfeito desenvolvimento das atividades.

E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da CONTRATADA.

QUADRO 1 - EXECUCAO DO SERVICOS

Descri¢io do ) Descricao do . N . N ;
risco Probabilidade | Impacto Impacto Categoria Acio Descricao da acio |Responsavel
Eventos da
natureza . .. Preservar a obra para
. - / . :
(Chuva, 5-Muito alto 3-Muito Atrafo na obra~/ Externo M1t1g A | manter a integridade | Contratada
} Alto danos as instalagdes planejar-se . ~
granizo, das instalagdes
ventanias)
Falta de p ! Pesquisar possiveis
9 q?i‘i?g: g:ﬁ 3-Média 3-Médio Atraso na obra (Organizacional. | Prevenir | nichos altemativos | Contratada
) de mio de obra
Liberar a frente
Falta de somente com 0s
matenal de Lo L ] matenais
12 . 3-Média 4-Alto Atraso na obra Organizacional | Prevenir ) L Contratada
[fomecimento da disponiveis,
Contratada replanejar
cronograma
Tomar todas as
medidas de
L segurangca cabiveis
Acidente na L. 5-Muito Paralisagdo da obra e L. i durante a execugdo
3-Média manchar a imagem Técnico Prevenir Contratada
obra Alto das obras como
da DAE =
contengdo de valas e
sinalizagdo
adequados.
- Atraso na Pesquisar possiveis
10 f;:: d:al”i‘g:at 2-Baixa 5-Alto | obra/retrabalho/ Técnico Prevenir | nichos altemativos | Contratada
T desperdicios de mao de obra.
Atrasos na .
liberagdo do Interferéncia no A DAE j4 possui o
local da obra a'onograz.nz: da obra TAU (Termo de
por falta de i . por “‘*gl’ gencia no o . autorizagdo da Contratada/
8 = 2-Baixa 4-Médio | gerenciamento das |Organizacional | Mitigar N
obtencdo de zac3es de ocupago) para Contratante
autorizagdes e ) auto:xzaq,oe; travessia da rodovia,
licencas junto a liberagdo de vias por o atraso citado
PMJ. parte da Contratada refere-se a
IConcessionanas
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e/ou Iniciativa autorizagdo do
Privada Servigo.
Custos associados a Fiscalizagio
. reconstrugido ou
7 12 Defe“"b’: 1OV 4 Ao 3-Médio | reforma de obras Extemo Prevenir + Contratada
° entregues com
defeito Gestao do Contrato
Auséncia de
aquisi¢do de energia
lelétrica ou aquisi¢do
excessivos para os Alteragdo de
Formecimento equipamentos cronograma
8 de energia 2-Baixo 2-Baixo Extemo Prevenir |mantendo-se o prazo | Contratada
elétrica Auséncia de final de execugio do
fornecimento de contrato de 9 meses
energia elétrica na
fase de testes
operacionais
QUADRO 2 - ECONOMICO E FINANCEIRO
Cad. |Severidade Descr:lqao do Probabilidade | Impacto Descricio do Categoria Acio Descnsao = Responsavel
risco Impacto acio
Descrigdo do
objeto ndo
restritivo,
Falta de permitindo
Falha . 1 to! izaci ) i
. n~a 2-Baixa 4-Alto eqmpm s Organizacion Prevenir .11?mor~
1 3 Licitagdo para continuidade al participagio de | Contratante
dos servigos empresas
licitantes
Material em
desacordo Rejeicdo do lote e Oreanizacion Notificar a
coma 2-Baixa 4-Alto ndo execucdo dos & al Prevenir empresa
2 8 especificagi servigos vencedora Contratada
o
Chculswsde [Regras contratuais
'macroeconémi estritas e bem
3 cos (taxa de 1-Baixo 1-Baixo |Vamagdo dos custos Extemo Prevenir deﬁ:xiaz‘ls./i:;lce Contratante
juros, variagdo diz :e
. condizente com a
cout:ro:;’ variagdo do setor
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Vaniagdo de inflagdo
lem nivel superior ou
infenior ao utilizado
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Inflagdo 2-Médio 2-Médio de reajuste da tarifa Externo Prevenir , Definir em Contratante
ou de outros valores klausula contratual
previstos no contrato
para o periodo de
vigéncia
QUADRO 3 - AMBIENTAL
Severidade Descr:lg:ao do Probabilidade | Impacto e Categoria Acao Descm:'ao da Responsavel
risco Impacto acao
A DAE Ja possut
Atraso no inicio das a licenca
Licenciamento 1-Baixo 1-Baixo . obr.as_ t.:/ou_na Extemno Prevenir nmblhmtal da Obﬁf‘ Contratante &
disponibilizagdo dos A Licenca devera Contratada
Servicos ser mantida no
local da obra.
QUADRO 4 - RESPONSABILIDADE CIVIL
Severidade Descr:lg:ao do Probabilidade | Impacto LD Categoria Acao Descnsao da Responsavel
risco Impacto acao
Tomar todas as
Danos Danos matenais e medidas de
materiais e morais decorrentes seguranca cabiveis
morais a 4-Alto 4-Alto de negligéncias na Externo Prevenir e seguir as Contratada
R prestacdo dos orientagdes
terceiros . , -
Servigos técnicas do
projeto
QUADRO 5 - JURIDICO
Desc::n;ao do Probabilidade | Impacto Descrigao do Categoria Aciao | Descricio da agio Responsavel
risco Impacto
An::c(;:;d:: :/eou Inicio das obras
Liberagdo da 3-Médio 3-Médio |alteragdo de projeto |Organizacional |Prevenir vinculado & Contratante &
irea das obras SRS & disponibilidade das Contratada
ou atraso no ireas
cronograma final
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
PROBABILIDADE
5




3 6 9
2 6
1
IMPACTO 1 2 3 4 5

DOCUMENTOS RELATIVOS A SEGURANCA DO TRABALHO

1. A CONTRATADA devera enviar ao Gestor do contrato e apés reunir toda a documentacio, este

deve enviar a Secao de Seguranca do Trabalho, antes do inicio da obra, as cépias dos documentos

relacionados abaixo:

a-

b-

k-

Relagdo de empregados (RE) e respectivas funcdes:

Copia devidamente protocolada de comunicacgao prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos
termos da clausula 18.3, da Norma Regulamentadora n°.18, aprovada em cumprimento ao
disposto no Capitulo v, Titulo 1, da Consolidagao das Leis do Trabalho, com redagao dada pela
Lein®. 6.514, de 22 de dezembro de 1977;

Ficha de registro dos funcionarios, com foto, data de admissao e funcdo dos mesmos, atualizada:
cTps do funcionario, com foto, data de admissao e funcdo do mesmo, atualizada;
Carteira de Habilitacdo (CNH) e cdpia da pontuacao, atualizada:

Recibo de entrega de Uniforme e EPVEPC, individual ¢/ assinatura do funcionario, inclusive
recibo de que o funcionario recebeu treinamento quanto ao uso correto de EPV/EPC (Nome do

funcionario, cA do produto, data da entrega, validade, data da devolucao);
Comprovante de pagamento de insalubridade ou periculosidade, se o caso:

Apresentar Ordens de Servico, conforme preceitua a NR 01, de cada funcionario, bem como a

comprovagao de seu treinamento:;
Analise Preliminar de Riscos, conforme preceitua a NR 01, de todas as etapas da obra:

PGR, referente a atividade a ser desenvolvida pelos funcionarios na contratada, conforme Portaria
SEPRT n°. 6.730, onde inclui-se no capitulo 1.5 da NR 01, o gerenciamento de riscos

ocupacionais;

PCMSO, conforme preceitua a NR 7;
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I- ASO (atestado de saude ocupacional) dos funcionarios, validos. Constando aptiddo para trabalho

em altura e espaco confinado, se o caso;

m- Certificado de Treinamento para Transporte, movimentagdo, armazenagem e manuseio de

materiais, conforme NR 11. Certificado € individual,;

n- Certificado de Treinamento para trabalho com maquinas e equipamentos - NR 12. Certificado ¢

individual. E treinamento para soldador, se o caso;

o- Certificado de Treinamento para trabalho, conforme preceitua a NR 18 - Condi¢des e Meio

Ambiente do Trabalho na industria da Construgao, na sua plenitude, em todas as etapas da obra;

p- Certificado de Treinamento para Trabalho em Espagos Confinados, conforme NR 33. Certificado

¢ individual. Deve constar no PCMSO/ASO, o trabalho em espaco confinado. Se o caso;

g- Certificado de Treinamento para Trabalho em Altura, conforme NR 35. Certificado ¢ individual.

Deve constar no PCMSO/ASO, o trabalho em altura. Se o caso;
r- ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Responsavel;
s- PPP (Perfil Profissiografico Previdenciario) - término da obra - antes do ultimo pagamento;

t- Em caso de acidente do trabalho, a CONTRATANTE devera receber, obrigatoriamente, copia da
CAT (Comunicagdo de Acidente do Trabalho), registrado no INSS, em até 48 (quarenta e oito)

horas do ocorrido. Acidente do Trabalho entende-se, também, o de Trajeto/Percurso;

1.1. A documentacdo devera ser entregue ao Gestor do contrato, que reunira toda a documentagéo e

encaminhara de uma s6 vez a Secdo de Seguranca do Trabalho no prazo maximo de 15 (quinze)

dias ap6s a data de assinatura do contrato, para conferéncia dos mesmos.

1.2. Apoés analise e validagdo da referida documentacdo relativa aos funcionarios, a Secdo de

Seguranca do Trabalho emitird um relatério de conformidade para o GESTOR do contrato.

1.3. Devera ser elaborado pelo prestador de servigo, o cracha de identificagdo de seus funcionarios
contendo os seguintes dados, no minimo: Nome da empresa, obra/servico contratado, nome do
funcionario, fungdo, relacdo de cursos que o funcionario é capacitado e autorizado a desempenhar e

validade do ASO.

1.4. Os crachas serdo conferidos pela SST no ato da integracao dos funcionarios da CONTRATADA.

2. A empresa devera apresentar ainda, a seguinte documentagdo, juntamente com a medigdo, para

conferéncia do gestor e a liberagdo do pagamento:
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o
1

f-

j_

Cartdo de ponto do funcionario, devidamente assinado;

Recibo de compra do vale transporte, bem como da sua entrega aos funcionarios;
Recibo de compra da cesta basica, bem como da sua entrega aos funcionarios;
Folha de pagamento da obra (ou holerites);

Rescisdo Contratual, quando houver, a empresa devera enviar copia do termo ¢ do comprovante de

depdsito, assim como a copia do PPP (Perfil Profissiografico Previdenciario);

Documentacdo de contratagdo de novos funcionarios, conforme entregue antes do inicio da obra

(se houver);

Copia do holerite onde se comprove o pagamento de insalubridade ou periculosidade dos

funcionarios, conforme atividade desenvolvida, amparada em legislagdo vigente;
Copia GFIP/ SEFIP especifica para servigo prestado a DAE S.A.;
Guia de Protocolo de conectividade Social;

Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social.
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