

CONTRATO Nº. 040/2026

Contrato que entre si celebram a DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO e a empresa VECTOR SERVIÇOS LTDA., elaboração de projeto executivo e execução das instalações elétricas, SPDA, aterramento e automação dos Reservatórios R12 e R12B, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Processo nº. 3.922/25

Modo de Disputa Fechado nº. 009/025

## SEÇÃO I – DAS PARTES

**Cláusula 1.** São partes neste contrato público:

a) DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO, com sede na Avenida Alexandre Ludke, nº. 1.500, Vila Bandeirantes, CEP 13.214-020, no município de Jundiaí/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.582.243/0001-73, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus diretores Diretor Superintendente de Engenharia João José Viveiros, portador do R.G. nº. [REDACTED] e do CPF/MF nº. 015.598.178-10; Diretor de Obras, Conservação e Operações Ulisses Nicioli Júnior, portador do R.G. nº. [REDACTED] e do CPF/MF nº. 292.690.798-21, e o gestor Marcos Felipe Mello Rocha, portador do R.G. nº. [REDACTED] do CPF/MF nº. 117.371.996-29, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE;

b) VECTOR SERVIÇOS LTDA., localizada na Rua Andradina nº. 284 no Parque Novo Mundo, CEP 13.467-620, no município de Americana/SP., devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 04.824.486/0001-33 e Inscrição Estadual nº. 165.310.654.116, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador Melquisedeck Nunes da Silva, portador do R.G. nº. [REDACTED] e do CPF/MF nº. 290.773.707-49.

## SEÇÃO II – DO OBJETO

**Cláusula 2.** De acordo com o Processo Administrativo nº 3.922/2025, LICITAÇÃO MDF nº 009/2025, regidos pela Lei Federal nº 13.303/16, obriga-se a CONTRATADA a elaboração de projeto executivo e execução das instalações elétricas, SPDA, aterramento e automação dos Reservatórios R12 E R12B, em regime de execução “semi-integrada”, nos termos do Edital de 04/12/2025 e seus Anexos.

§ 1º O objeto contratado será executado na Rua Guilherme Schuller, nº 400, Jardim Planalto, Jundiaí/SP.

- ❖ Latitude: -23.1846554027711;
- ❖ Longitude: -46.913197064931325.

§ 2º O projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação. É permitido ajustes do projeto básico desde que as modificações não alterarem o objeto e nem os demais requisitos no termo de referência.

§ 3º A CONTRATADA deverá observar suas obrigações quanto ao Plano de Gerenciamento de Riscos, vide Anexo VII, disponibilizado pela DAE S.A no instrumento convocatório, a fim de não promover futuras diligências pois, a alegação do não conhecimento destes aspectos não poderá ser avocada no desenrolar da execução dos serviços, como motivo para a alteração do presente contrato.

§ 4º Caberá a CONTRATANTE através de sua área técnica a análise e validação do projeto executivo proposto pela contratada.

§ 5º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

§ 6º De acordo com detalhamento do item 4 do Termo de Referência, as frações nas quais está estabelecida a liberdade de a CONTRATADA inovar as soluções são as seguintes:

- a) Adequação do posicionamento das caixas de passagem;
- b) Adequação do posicionamento das caixas em alvenaria e dos sensores de vazão e pressão, sem que isso comprometa a qualidade da medição;
- c) Posicionamento dos sensores de nível, sem que isso comprometa a qualidade da medição;
- d) Características técnicas e modelo dos postes de iluminação externa articulados, a fim de facilitar a manutenção;
- e) Posicionamento das caixas de passagem e eletrodutos, bem como o trajeto de encaminhamento dos cabos elétricos.

**Cláusula 3.** Para melhor caracterização da presente avença, bem como definir os procedimentos decorrentes das obrigações doravante contraídas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, o edital de licitação em apreço e seus anexos e a proposta comercial da CONTRATADA.

**Cláusula 4.** O Memorial Descritivo e o Instrumento Convocatório trazem condições e detalhes mínimos” quanto à:

- ✓ Descrição do objeto;
- ✓ Objetivo dos serviços e justificativa técnica;
- ✓ Especificação dos serviços e elementos técnicos;
- ✓ Requisitos Gerais para a execução dos serviços;
- ✓ Metodologia para atendimento do objeto;
- ✓ Obrigações: CONTRATANTE e CONTRATADA;
- ✓ Especificação: uniformes, materiais, equipamentos;
- ✓ Segurança e sinalização para a realização dos serviços;
- ✓ Fiscalização dos serviços;
- ✓ Matriz de Riscos;
- ✓ Planejamento para pagamento e para a entrega do objeto de acordo com as necessidades da DAE S.A.

### **SEÇÃO III – DA MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS**

**Cláusula 5.** A CONTRATADA fornecerá toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários à entrega do objeto contratado.

**§ 1º** Todos os materiais e equipamentos empregados para atendimento do objeto deverão satisfazer as especificações técnicas constantes do Edital e conforme detalhamento elencado no Termo de Referência.

**§ 2º** A CONTRATADA é integralmente responsável pela guarda, proteção e segurança de todos os materiais, ferramentas e equipamentos utilizados ou armazenados na obra, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade por perdas, danos, furtos ou extravios.

§ 3º A mão de obra e os materiais a serem empregados na execução dos serviços, deverão ser de primeira qualidade, conforme disponibilidade no mercado e em obediência as especificações e os padrões em vigor.

§ 4º Nenhum equipamento poderá ser usado pela CONTRATADA sem a prévia aceitação da CONTRATANTE, que deverá analisar se atende ao solicitado no edital e termo de referência.

§ 5º O equipamento que for recusado pela CONTRATANTE deverá ser substituído por outro, sem ônus para a CONTRATANTE, dentro das especificações contratadas.

#### **SEÇÃO IV – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

**Cláusula 6.** É obrigação da CONTRATADA, além de outras fixadas neste Edital e seus anexos, o envio, ao Gestor do Contrato e após a Seção de Segurança do Trabalho, antes do início da prestação dos serviços, as cópias dos documentos relacionados no Anexo X – DOCUMENTOS RELATIVOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.

§ 1º O Gestor do Contrato reunirá TODA a documentação solicitada e encaminhará, de uma só vez, à Seção de Segurança do Trabalho, em até 15 (quinze) dias a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, para conferência dos mesmos.

§ 2º Havendo a necessidade de troca de empregado, o Gestor do contrato deverá comunicar e fornecer toda a documentação prevista neste documento. Devendo, ainda, aguardar a liberação da SST.

§ 3º Aceita a documentação relativa aos funcionários, a SST emitirá um relatório de conformidade ao **GESTOR do contrato**, para liberação do início dos serviços contratados, ficando o GESTOR do contrato como responsável pela fiscalização desses empregados no local da execução dos serviços.

**Cláusula 7.** Apresentar **PLANO DE TRABALHO** para etapas que se fizerem necessárias, conforme cronograma físico financeiro, ficando a cargo do fiscal definir quais etapas serão necessárias, ao longo da obra, conforme item 5 do Termo de Referência.

**Cláusula 8.** A CONTRATADA é responsável por garantir a seus trabalhadores todas as condições mínimas de segurança, saúde e trabalho previstas na legislação vigente, conforme estabelece a NR-18.

**Cláusula 9.** A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento dos locais, condições em que serão executados os serviços, bem como dos processos e normas para sua execução, comprometendo-se a alocar os meios e equipamentos necessários.

**Cláusula 10.** A CONTRATADA será integralmente responsável pela gestão, coleta, transporte, armazenamento temporário e destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos sólidos, líquidos e demais materiais provenientes da execução dos serviços, atendendo a legislação ambiental vigente e aplicável.

**Cláusula 11.** A responsabilidade em caso de acidentes do trabalho e seguros previstos em lei é exclusivamente da CONTRATADA.

§ 1º. A responsabilidade em caso de danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros em virtude da execução do contrato compete exclusivamente à CONTRATADA.

§ 2º. Todos os encargos sociais, tributários e trabalhistas são de responsabilidade da CONTRATADA.

§ 3º Visto o risco de responsabilidade subsidiária em processos trabalhistas, a CONTRATANTE, a qualquer tempo, pode solicitar, por amostragem e por sua escolha, a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas cuja abrangência consiste em todas as parcelas pagas diretamente ao empregado (salário, horas extras, 13.º salário, férias, insalubridade, salário família, adicional noturno e outras).

§ 4º Será permitido à CONTRATANTE realizar auditoria para fiscalização completa das obrigações trabalhistas e sendo as despesas da auditoria ressarcidas pela CONTRATADA sempre que houver denúncia ou reclamação de empregado da CONTRATADA.

§ 5º Sendo solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve comprovar a regularidade das obrigações trabalhistas, documentalmente, em até 48 horas da solicitação formal, sob pena de retenção de pagamento e de aplicação das sanções previstas neste edital.

**Cláusula 12.** A CONTRATADA deverá ter ciência dos termos, disposições e penalidades constantes do Código de Conduta e Integridade da DAE S.A – Água e Esgoto, comprometendo-se, de modo expresso e irretratável, a cumpri-lo integralmente, naquilo que lhe for aplicável, sob pena de aplicação das sanções nele previstas.

**Cláusula 13.** A CONTRATADA deverá suprir seus profissionais com todos os equipamentos necessários ao fiel cumprimento dos serviços, objeto do Termo de Referência. A CONTRATADA deverá também arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, EPI, uniformes e crachás e demais encargos sociais.

**Cláusula 14.** A Contratada manterá todos os seus empregados uniformizados e se responsabilizará pela utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), essenciais na execução do objeto.

**Cláusula 15.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 ao 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

**Cláusula 16.** A CONTRATADA deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

**Cláusula 17** A CONTRATADA não deverá permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

**Cláusula 18.** A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**Cláusula 19.** Obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou utilização de técnicas ou materiais inadequados.

#### **SEÇÃO V – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

**Cláusula 20.** O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses** e ocorrerá a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme previsão contida nos artigos 139 ao 143 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A – Água e Esgoto.

§ 1º O prazo para a execução dos serviços será de **08 (oito) meses**, e se iniciará a partir da data indicada na Ordem de Serviço, emitida pela DOC – Diretoria de Obras, Conservação e Operações, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 142 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A – Água e Esgoto.

§ 2º A CONTRATADA deverá iniciar a prestação de serviços a partir do dia indicado na Ordem de Serviço como data de início dos serviços, ressaltando que apenas funcionários aprovados pela Segurança do Trabalho terão permissão para entrar na obra. A Ordem de Serviço será emitida pela DOC – Diretoria de Obras, Conservação e Operações e neste ato indicará oficialmente um Preposto de nível técnico, devidamente regularizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA que terá competência para receber as informações da CONTRATANTE e repassá-las a quem de direito, conforme descrição constante do Termo de Referência.

**Cláusula 21.** A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente preenchida e paga referente ao objeto contratado.

**Parágrafo Único.** No caso de ser registrada em outros estados da federação, para assinatura do contrato deverá apresentar visto do CREA/SP em seus registros.

**Cláusula 22.** A CONTRATADA deverá apresentar ainda, apólice de Seguro de Riscos de Engenharia pelo tempo integral da obra, renovando o período caso necessário, conforme amparado pelo artigo 33, XIV do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A. A cobertura básica deste seguro deverá garantir no mínimo a indenização ao segurado por danos causados no canteiro de obra durante sua execução, como por exemplo:

- a) Danos à construção ou à instalação/montagem, inclusive incêndio, erro de execução ou de projeto e sabotagens;
- b) Roubo e furto qualificado;
- c) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);
- d) Despesas extraordinárias (cobrir despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana)
- e) Impacto de veículos e queda de aeronaves.

**Cláusula 23.** A CONTRATADA deverá comunicar e justificar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer atraso previsto em relação aos prazos definidos no contrato, bem como a previsão de novos prazos. O julgamento ficará a juízo da CONTRATANTE que poderá aplicar as penalidades previstas em lei.

**Cláusula 24.** A execução dos serviços será fiscalizada por servidores da GEO (Gerência de eletromecânica e Operações) / DOC – Diretoria de Obras, Conservação e Operações da CONTRATANTE.

**Cláusula 25.** Admitida a SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL do objeto, mediante autorização formal e expressa a ser emitida pela DOC – Diretoria de Obras, Conservação e Operações, desde que as empresas atendam as mesmas condições de habilitação estipuladas no edital / contrato, na proporção do trabalho subcontratado, no tocante a qualificação técnica, legislação tributária e trabalhista. Será admitida a subcontratação especificamente serviços detalhados no subitem 6.1 do Termo de Referência.

§ 1º Caso a empresa venha a subcontratar os serviços, fica a obrigatoriedade de apresentação dos documentos de Habilitação quando da assinatura do contrato.

§ 2º A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços que não fazem parte dos itens indicados como permitido.

§ 3º A subcontratação deve, necessariamente, atender na íntegra a todas as exigências do contrato em vigor, entre a DAE S.A e a CONTRATADA.

§ 4º Penalidades e/ou multas contratuais serão aplicadas diretamente à empresa CONTRATADA, conforme previstas no edital e contrato.

**Cláusula 26.** A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a retirada ou à substituição dos empregados da CONTRATADA quando, a seu critério forem julgados inconvenientes ao exercício de suas funções, por conduta moral ou funcional inadequada, bem como por simples irreverência, além de inaptidão, mesmo relativa, para os serviços contratados.

**Cláusula 27.** Qualquer modificação na estrutura da CONTRATADA, tais como a transformação, fusão, cisão ou incorporação, somente motivarão a rescisão do contrato quando prejudicar-lhe a execução.

**Cláusula 28.** Por acordo das partes e mediante prévia justificativa da autoridade competente, poderá ser alterado qualitativamente e quantitativamente o objeto licitatório até o limite de 25% (vinte e cinco

por cento) e nas mesmas condições contratuais, conforme estabelece o art. 144 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A.

**Cláusula 29.** Mantidas as demais cláusulas do presente ajuste, poderá haver prorrogação de prazo, assegurando a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no artigo 142 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A.

#### SEÇÃO VI – DA FORMA DE PAGAMENTO

**Cláusula 30.** Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de **R\$ 1.703.035,60 (um milhão, setecentos e três mil, trinta e cinco reais e sessenta centavos).**

**Parágrafo Único.** Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço constante da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. No preço unitário, deverão estar inclusas as margens de lucro da CONTRATADA, bem como todas as despesas necessárias para a execução dos serviços.

**Cláusula 31.** As medições serão mensais, realizadas desde que os serviços de cada etapa mensal estejam de acordo com o cronograma físico-financeiro, ocasião em que a DAE S.A. irá, por meio de sua fiscalização, apurar “in loco” os serviços e quantidades efetivamente executados.

§ 1º A apresentação e a entrega das mesmas deverão ser realizadas **até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês** após a data de fechamento, obedecendo rigorosamente o **Termo de Referência**, e serão conferidas pela fiscalização da Gerência de Eletromecânica e Operações – GEO da CONTRATANTE, **em até 05 (cinco) dias** após a apresentação, conforme detalhamento descrito no item 8 do Termo de Referência.

§ 2º Conforme planilha de medição, somente serão autorizadas medições de instalações concluídas, sendo vedado a solicitação de medição para materiais entregues e não instalados.

§ 3º Efetuada a aprovação pela DAE S.A – Água e Esgoto, a medição será encaminhada juntamente com toda a documentação pertinente à Caixa Econômica Federal – Órgão Financiador da Obra, para análise e aprovação, que poderá ocorrer em **até 20 (vinte) dias**.

§ 4º Após a aprovação pela Instituição Financeira, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar a respectiva nota fiscal com as importâncias devidas pela execução da obra no período que serão pagas mensalmente pela DAE S.A, consignado ao repasse de verba da Caixa econômica Federal em até **07 (sete) dias** após a liberação do desembolso e aprovação pelo gestor, desde que os dados estejam preenchidos corretamente.

§ 5º Na hipótese de o vencimento do documento fiscal recair em sábado, domingo ou feriado, o vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sem a imposição de qualquer ônus à CONTRATANTE

§ 6º A Nota Fiscal da CONTRATADA deverá ser enviada à CONTRATANTE com a indicação do número da ordem de compra, do processo e do contrato firmado com a DAE S.A, destacando-se os dados bancários para pagamento, bem informar o número do Contrato de Financiamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e a DAE S.A: CF MCIDADES 0520.300-47/2020 – Programa de Aceleração de Crescimento – PAC2.

§ 7º Em caso de emissão de nota fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada exclusivamente ao e-mail: nfe@daejundiai.com.br, bem como o respectivo arquivo XML.

§ 8º A emissão das notas fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar ao gestor responsável da CONTRATANTE os demais documentos exigidos em contrato.

§ 9º A CONTRATANTE efetuará os pagamentos por meio de transferência bancária, em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

§ 10º Caso haja obrigatoriedade de retenções de tributos, a CONTRATADA deverá destacar os tributos inerentes ao objeto deste contrato com estrita observância das disposições legais vigentes, responsabilizando-se assim, por eventuais sanções que possam ser impostas à CONTRATANTE caso deixe de descontar e destacar em sua nota tributos que devessem ser retidos na fonte e recolhidos pela CONTRATANTE.

§ 11º A CONTRATADA deverá ainda, destacar o número do Cadastro Nacional de Obras – CNO, quando for obrigatória sua inscrição conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2061, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, suas alterações ou ainda nova Instrução Normativa RFB que venha a substituí-la (se o caso).

§ 12º Quando a contratação compreender serviços que sejam classificados nos subitens 7.02 ou 7.05 do Anexo I da LC 610/2021 e que sejam por execução de empreitada ou subempreitada:

I. Se a base de cálculo do ISS NÃO for por Receita Presumida (Art. 170-B): o prestador deve informar % de aplicação de materiais para redução da receita bruta (conforme cadastro da obra a ser feito na Prefeitura Municipal de Jundiaí);

II. Se a base de cálculo do ISS for por Receita Presumida (Art. 170-B):

- a) Serviços de concretagem: o prestador deve informar que a receita presumida para ISS será de 40%
- b) Outros serviços exceto concretagem: o prestador deve informar que a receita presumida para ISS será de 50%

§ 13º Para ambos os casos (**dos incisos I e II do § 12º, cláusula 31**) na emissão da Nota Fiscal do serviço prestado é obrigatório informar o código da obra cadastrado na Prefeitura Municipal de Jundiaí.

§ 14º A lei LC 610/2021 e seus anexos pode ser consultada no link: [https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/norma\\_juridica/norma\\_juridica\\_mostrar\\_proc?cod\\_norma=19007](https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=19007).

§ 15º O faturamento será processado após recebimento emitido pela DIF – Diretoria Financeira.

§ 16º A fiscalização só encaminhará a Nota Fiscal para a DOC – Diretoria de Obras, Conservação e Operações após entrega de documentos descritos no Contrato e Termo de Referência.

§ 17º Quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura correspondente, a CONTRATADA observará a legislação previdenciária/tributária em vigor, informando no referido documento, caso couber, o valor da mão de obra, materiais e/ou equipamentos aplicados, alíquota vigente de retenção junto a Seguridade Social, bem como demais tributos passíveis de retenção pela CONTRATANTE, base de cálculo e valor a ser retido pela DAE S.A.

§ 18º A Nota Fiscal deverá ser entregue com cópias autenticadas das guias de recolhimento devidamente quitadas do INSS (GPS) e do FGTS (GFIP) do mês correspondente e das respectivas Certidões Negativas de Débito (INSS E FGTS).

§ 19º Juntamente com a Nota Fiscal, deverá ser apresentada folha de pagamento dos empregados da CONTRATADA disponibilizados neste contrato, do mês correspondente à prestação dos serviços.

§ 20º Serão recolhidos pela DAE S.A, no prazo estabelecido pela legislação vigente, as contribuições e/ou tributos citados na **cláusula 31, § 17º**.

§ 21º A CONTRATADA não estará autorizada a realizar serviços não previstos em planilha ou acréscimo aos já existentes sem autorização prévia, formal e expressa da DAE S.A.

§ 22º Em caso de atraso no pagamento efetuado pela CONTRATANTE, da fatura apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização do respectivo valor, que será feita “pro rata die”, para tal utilizando-se o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

§ 23º A Nota Fiscal não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no **§ 4º da cláusula 31**, a partir da data de sua reapresentação.

§ 24º Fica vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado.

**Cláusula 32.** Obrigatoriedade de DIÁRIO DE OBRAS, preferencialmente digital, para que os apontamentos sejam realizados diariamente, tanto pelo Fiscal de obras quanto pelo Engenheiro indicado como preposto pela CONTRATADA, com disponibilização integral de acesso à Fiscalização para anotações e ponderações, bem como validação final do diário, sem possibilidade de alterações posteriores, ficando, todos os registros, armazenados em nuvem digital de dados. Na impossibilidade devidamente justificada de uso de Diário de Obras Digital, admitir-se-á o uso de Diário físico para os mesmos fins supracitados, devendo ser assinado tanto pela fiscalização quanto pelo preposto da CONTRATADA, devendo ser disponibilizada semanalmente uma cópia à CONTRATANTE.

**Cláusula 33.** Acréscimos ao contrato só serão realizados por meio de Termo Aditivo, até os limites previstos em lei, e serão concedidos após a análise por seus órgãos competentes e desde que haja a respectiva verba orçamentária correspondente, em comum acordo entre a Administração da DAE S.A e a CONTRATADA.

**Cláusula 34.** O pagamento dos serviços só será efetuado se a caução estiver em vigência, o que será verificado pela Seção de Contas a Pagar e a Receber, na ocasião, cabendo a Diretoria requisitante acompanhar a sua validade e solicitar as renovações junto à CONTRATADA.

**Cláusula 35.** Os títulos de créditos emitidos contra a DAE S.A – Água e Esgoto, decorrentes de fornecimentos de materiais ou serviços, não poderão ser negociados com Banco/Factoring ou Terceiros a título de antecipação de recebíveis em qualquer modalidade. Dessa forma, o valor deverá ser exclusivamente recebido na forma de cobrança.

#### **SEÇÃO VII – DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

**Cláusula 36.** O valor do presente contrato poderá sofrer reajustes, tendo por limite máximo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Nacional de Geografia e Estatística – INPC/IBGE, mediante solicitação da CONTRATADA, não antes de decorridos 12 (doze) meses de contratação, tendo como base a data de apresentação da proposta vencedora da licitação.

§ 1º Para tanto, a CONTRATADA deverá protocolar e justificar (embasar) sua intenção de reajuste, para a devida análise pela DAE S.A.

§ 2º Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da DAE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

§ 3º m caso de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a data de concessão do reequilíbrio será aquela da apresentação do pedido pela CONTRATADA.

**Cláusula 37.** A mera atualização de piso salarial de categoria profissional, aplicação de dissídios ou alterações periódicas de encargos relacionados à mão de obra, constituem-se risco a ser suportado pela CONTRATADA, não ensejando revisão dos valores praticados neste contrato.

## SEÇÃO VIII – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

**Cláusula 38.** A CONTRATANTE exercerá ampla e completa fiscalização sobre os serviços contratados através de sua GEO - Gerência de Eletromecânica e Operações / DOC – Diretoria de Obras, Conservação e Operações, o que não reduzirá nem excluirá a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros.

### **Cláusula 39. Das Responsabilidades CONTRATANTE:**

§ 1º Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços realizados.

§ 2º Disponibilizar os projetos e seus detalhamentos para que o(s) serviço(s) possa(m) ser realizados(s).

§ 3º Assegurar o livre acesso, quando necessário, aos empregados da empresa nos locais de trabalho.

§ 4º Acompanhar, fiscalizar e validar, todas as etapas da prestação dos serviços correlatos à sua respectiva área de atuação através da GEO – Gerência de Eletromecânica e Operações.

§ 5º Realizar os pagamentos devidos à empresa após a validação da nota fiscal.

**Cláusula 40.** Executado o Contrato, o seu objeto deverá ser recebido, conforme determinação dos artigos 163 e 164 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A – Água e Esgoto:

**a) provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização com anuência da **DOC – Diretoria de Obras, Conservação e Operações**, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes **em até 15 (quinze) dias** da comunicação escrita do contratado, após a última medição do contrato;

**b) definitivamente**, pelo Gestor do Contrato com anuência da **DOC – Diretoria de Obras, Conservação e Operações**, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,

no prazo **de 90 (noventa) dias** contado do recebimento provisório (vide modelo constante no Termo de Referência).

**Cláusula 41.** Todos os manuais e cópias de laudos de teste, certificados e notas fiscais de equipamentos, deverão ser entregues ao fiscal da obra ao seu término, juntamente com “As Built” e relação de documentos constante no Termo de Referência e seus anexos.

**Parágrafo Único.** A garantia mínima dos materiais, equipamentos e serviços fornecidos começará a vigor a partir da data de recebimento da obra, sendo 12 meses em funcionamento OU 18 meses após o recebimento da obra, fato que acontecer primeiro. É importante ressaltar que esses prazos de garantia não afetam os prazos estabelecidos pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor.

#### SEÇÃO IX – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**Cláusula 42.** Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A e a inexecução parcial ou total do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- I. Advertência por escrito;
- II. Multa moratória, por atraso injustificado, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela descumprida, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) do valor citado.
- III. Multa compensatória, no percentual descrito abaixo:
  - a) até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela inexecução parcial dos serviços ou sobre a parcela inadimplida, se o descumprimento for parcial;
  - b) até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, pela inexecução total, motivando a rescisão do ajuste.
- IV. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DAE S.A, por até 02 (dois) anos.

§ 1º A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

§ 2º As sanções previstas nos incisos I e III deste dispositivo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

§ 3º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

- I. Não atendimento às especificações técnicas relativas aos bens ou serviços previstos em contrato ou instrumento equivalente;
- II. Retardamento imotivado de fornecimento de bens ou da execução dos serviços ou de suas parcelas;
- III. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à DAE S.A.;
- IV. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
- V. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
- VI. Prestação de serviço de baixa qualidade.

§ 4º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.

§ 5º A multa poderá ser descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA.

**Cláusula 43. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

**Parágrafo Único.** A CONTRATADA deverá garantir o atendimento da demanda ora especificada no edital e anexos, que deverá ser controlado através de medições mensais emitidas pelo Preposto e conferidas pelo gestor do Contrato. Em caso de não cumprimento do objeto, poderão ser aplicadas as sanções previstas na cláusula 42.

## SEÇÃO X - DA RESCISÃO CONTRATUAL

**Cláusula 44.** O contrato poderá ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas nos arts. 172 e 173 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, reconhecidos os direitos da Administração, nos termos do art. 171 da referido Regulamento.

§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral da DAE S.A acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 174 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, da DAE S.A – Água e Esgoto:

- I. Assunção imediata do objeto contratado, pela DAE, no estado e local em que se encontrar;
- II. Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela DAE;
- III. Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à DAE.

## SEÇÃO XI - DAS GARANTIAS

**Cláusula 45.** Para assinatura deste contrato, deverá ser exigida prestação de garantia sob uma das modalidades previstas no Art. 70 da Lei de 13.303/16 e artigo 138 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A, no valor de **R\$ 85.151,78 (oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

§ 1º. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução integral do presente Contrato, após o Recebimento Definitivo do objeto.

§ 2º. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter a **mesma validade do prazo de vigência do contrato**, devendo ser renovada a cada prorrogação, repactuação ou alteração efetivada no contrato.

§ 3º. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela DAE S.A, em pagamento de multa que tenha sido aplicada à CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data em que tiver sido notificada.

## **SEÇÃO XII – DA CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL**

**Cláusula 46.** Todas as despesas decorrentes do presente contrato estão classificadas e serão suportadas pela Conta Gerencial nº: 9.4.1.0021 – Orçamento PA-2022-0019-A / PA-2022-0019-AF – Origem do Recurso: Recursos Próprios e de Terceiros – DOC Diretoria de Obras, Conservação e Operações.

## **SEÇÃO XIII – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

**Cláusula 47.** As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física (“titular”) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”), além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados relativos às Partes e à execução deste Contrato.

§ 1º. As Partes reconhecem e concordam que atuam como Controladoras singulares de dados pessoais e dados pessoais sensíveis tratados no âmbito deste Contrato.

§ 2º. As Partes reconhecem que, em razão da relação contratual, cada uma é responsável pela adequação da hipótese que autoriza o tratamento dos dados pessoais, inclusive dos dados pessoais sensíveis, que estejam sob sua responsabilidade, para as finalidades relacionadas ao objeto do Contrato.

§ 3º. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis exclusivamente para as finalidades deste Contrato.

§ 4º. Caso haja tratamento para finalidades que não tenham relação com o Contrato, a Parte que o realizar será exclusivamente responsável perante os titulares e aos órgãos competentes.

§ 5º. As Partes se comprometem a adotar medidas, ferramentas e tecnologias necessárias para garantir a segurança dos dados pessoais tratados no âmbito deste Contrato, inclusive na sua transmissão, e cumprir com suas obrigações, sempre considerando o estado da técnica disponível.

§ 6º. As Partes se comprometem a garantir a integridade e a segurança dos referidos dados, inclusive, sempre que possível, adotando técnicas de pseudonimização e anonimização.

§ 7º. Cada Parte é responsável por monitorar sua própria conformidade, de seus prepostos e subcontratados, com as obrigações relativas à proteção de dados pessoais.

§ 8º. Cada Parte é e continuará sendo responsável, de modo singular, pelos dados pessoais e dados pessoais sensíveis que compartilhar no âmbito deste Contrato.

§ 9º. Cada Parte é responsável por garantir o exercício e cumprimento dos direitos dos titulares, em observância à legislação de proteção de dados pessoais.

§ 10º. Caso uma das Partes receba uma solicitação relativa a um tratamento que não seja de sua responsabilidade, deverá notificar imediatamente a Parte responsável.

§ 11º. As Partes se comprometem a auxiliar uma à outra no cumprimento de suas obrigações relacionadas à proteção de dados pessoais, seja judicial ou administrativamente, fornecendo informações relevantes e necessárias disponíveis e qualquer outra assistência capaz de minimizar ou eliminar a causa e riscos impostos por quaisquer violações de segurança verificadas na execução deste Contrato.

§ 12º. Caso uma das Partes arque com os prejuízos decorrentes de danos gerados pela outra Parte diante do descumprimento das obrigações legais e/ou das aqui assumidas, fica assegurado à Parte inocente o direito de regresso contra a Parte responsável.

#### **SEÇÃO XIV - DO FORO E DISPOSIÇÃO FINAL**

**Cláusula 48.** Aplicam-se à execução deste Contrato, bem como aos casos omissos, a Lei Federal nº 13.303/16 e bem como o regulamento interno de licitações, contratos e convênios DAE S.A – ÁGUA E ESGOTO.

**Cláusula 49.** Para dirimir as questões oriundas do presente contrato as partes elegem o foro da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo.

**Cláusula 50.** A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

**Cláusula 51.** Fica desde já autorizada a CONTRATANTE realizar retenções aos pagamentos devidos em valores correspondentes às obrigações trabalhistas inadimplidas pela CONTRATADA, incluindo salários e demais verbas trabalhistas, previdência social e FGTS, concernentes aos empregados dedicados à execução do contrato, quando da não apresentação dos comprovantes de pagamento de tais encargos, bem como, retenções preventivas atinentes a inadimplemento por parte da CONTRATADA de encargos, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sem prejuízo da garantia contratual.

**Cláusula 52.** O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da licitação, seus anexos e à proposta da licitante vencedora de fls. 113 a 116, do Processo Administrativo nº **3.922/2025**.

**Cláusula 53.** E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 01 (uma) via, para todos os efeitos de direito.

Jundiaí, 08 de maio de 2026.

a) p/ contratante:

DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO

JOAO JOSE  
VIVEIROS:01559817810

Assinado de forma digital por  
JOAO JOSE VIVEIROS:01559817810  
Dados: 2026.05.15 16:47:41 -03'00'

JOÃO JOSÉ VIVEIROS

DIRETOR SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA

CPF/MF: 015.598.178-10

ULISSES NICIOLI  
JUNIOR:29269079821

Assinado de forma digital por  
ULISSES NICIOLI  
JUNIOR:29269079821  
Dados: 2026.05.11 14:00:19 -03'00'

ULISSES NICIOLI JÚNIOR  
DIRETOR DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E OPERAÇÕES  
CPF/MF: 292.690.798-21

Documento assinado digitalmente  
 **MARCOS FELIPE MELLO ROCHA**  
Data: 08/05/2026 10:51:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS FELIPE MELLO ROCHA  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
CPF/MF: 117.371.996-29

b) p/contratada:

VECTOR SERVIÇOS LTDA.

Documento assinado digitalmente  
 **MELQUISEDECK NUNES DA SILVA**  
Data: 20/05/2026 15:52:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MELQUISEDECK NUNES DA SILVA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF/MF: 290.773.707-49

## ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO.

**CONTRATADA:** VECTOR SERVIÇOS LTDA

**CONTRATO Nº:** 040/26

**OBJETO:** Elaboração de projeto executivo e execução das instalações elétricas, SPDA, aterramento e automação dos Reservatórios R12 e R12B, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### 1. Estamos CIENTES de que:

- a- O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº. 01/2011 do TCESP;
- c- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d- As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no artigo 2º das Instruções nº. 01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
- e- É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

**b-** Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jundiaí, 08 de maio de 2026.

**- AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO / ENTIDADE**

Nome: **Daniel Bocalão Júnior**

Cargo: Diretor Presidente

CPF/MF: 052.198.048-80

Assinatura: **DANIEL BOCALAO** Assinado de forma digital  
**JUNIOR:05219804** por DANIEL BOCALAO  
**880** JUNIOR:05219804880  
Dados: 2026.05.20 08:54:17  
-03'00'

**- RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA /  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Nome: **João José Viveiros**

Cargo: Diretor Superintendente de Engenharia

CPF/MF: 015.598.178-10

Assinatura: **JOAO JOSE** Assinado de forma digital por  
**VIVEIROS:01559817810** JOAO JOSE VIVEIROS:01559817810  
Dados: 2026.05.15 16:49:46 -03'00'

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**P/CONTRATANTE: DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO.**

Nome: **João José Viveiros**

Cargo: Diretor Superintendente de Engenharia

CPF/MF: 015.598.178-10

Assinatura: JOAO JOSE  
VIVEIROS:01559817810

Assinado de forma digital por  
JOAO JOSE VIVEIROS:01559817810  
Dados: 2026.05.15 16:50:29 -03'00'

Nome: **Ulisses Nicioli Júnior**

Cargo: Diretor de Obras, Conservação e Operações

CPF/MF: 292.690.798-21

Assinatura: ULISSES NICIOLI  
JUNIOR:29269079821

Assinado de forma digital por  
ULISSES NICIOLI  
JUNIOR:29269079821  
Dados: 2026.05.11 14:00:51 -03'00'

Nome: **Marcos Felipe Mello Rocha**

Cargo: Engenheiro Eletricista

CPF/MF: 117.371.996-29

Assinatura: Documento assinado digitalmente  
 **MARCOS FELIPE MELLO ROCHA**  
Data: 08/05/2026 10:57:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**PELA CONTRATADA: VECTOR SERVIÇOS LTDA.**

Nome: **Melquisedeck Nunes da Silva**

Cargo: **Sócio Administrador**

CPF/MF: **290.773.707-49**

Assinatura:

Documento assinado digitalmente  
 **MELQUISEDECK NUNES DA SILVA**  
Data: 20/05/2026 15:55:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO.**

Nome: **Ulisses Nicioli Júnior**

Cargo: **Diretor de Obras, Conservação e Operações**

CPF/MF: **292.690.798-21**

Assinaturas:

**ULISSES NICIOLI**  
**JUNIOR:29269079821**  
Assinado de forma digital por  
ULISSES NICIOLI  
JUNIOR:29269079821  
Dados: 2026.05.11 14:02:02 -03'00'

**GESTOR DO CONTRATO: DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO**

Nome: **Marcos Felipe Mello Rocha**

Cargo: **Engenheiro Eletricista**

CPF/MF: **117.371.996-29**

Assinatura:

Documento assinado digitalmente  
 **MARCOS FELIPE MELLO ROCHA**  
Data: 08/05/2026 10:59:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DEMAIS RESPONSÁVEIS:**

**- TIPO DE ATO SOB SUA RESPONSABILIDADE:**

**- PARECER JURÍDICO**

Nome: **Daniele Moro Malherbi dos Santos**

Cargo: Advogada

CPF/MF: 044.256.629-89

Assinatura:  Documento assinado digitalmente  
**DANIELE MORO MALHERBI DOS SANTOS**  
Data: 08/05/2026 11:52:10-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


**- TIPO DE ATO SOB SUA RESPONSABILIDADE:**

**- RESPONSÁVEL PELO PROCESSO**

Nome: **Marcel Ricardo de Brito**

Cargo: Gerente Comercial

CPF/MF: 276.643.478-07

Assinatura:  MARCEL RICARDO DE  
BRITO:27664347807  
07 Assinado de forma digital  
por MARCEL RICARDO DE  
BRITO:27664347807  
Dados: 2026.05.20  
14:29:04 -03'00'

### ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS

#### PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os principais riscos envolvidos nos serviços estão indicados nas planilhas abaixo e devem ser considerados e avaliados pela CONTRATADA para um perfeito desenvolvimento das atividades.

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

| Cód | Severidade | Descrição do risco                                                                                                                     | Probabilidade | Impacto      | Descrição do Impacto                                        | Categoria            | Ação     | Descrição da ação                                                                                                                                                                                                                        | Responsável |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 12         | Eventos da natureza (Chuva, granizo, ventanias)                                                                                        | 3-Média       | 4-Alto       | Atraso na execução dos serviços / danos nas instalações     | Externo              | Mitigar  | Consultar previsão do tempo para a adequada programação dos serviços                                                                                                                                                                     | Contratada  |
| 2   | 12         | Falta de materiais                                                                                                                     | 3-Média       | 4-Alto       | Atraso na execução dos serviços                             | Organizacional       | Prevenir | Considerar para as aquisições o prazo de entrega pactuado com a DAE                                                                                                                                                                      | Contratada  |
| 3   | 12         | Falha na qualificação da contratada                                                                                                    | 3-Média       | 4-Alto       | Incapacidade Técnica p/ execução dos trabalhos              | Organizacional       | Prevenir | Exigir documentos de qualificação técnica conforme Edital                                                                                                                                                                                | DAE S.A.    |
| 4   | 12         | Desequilíbrio econômico-financeiro devido à distribuição dos percentuais de medição definidos no edital para cada evento/item          | 3-Médio       | 4-Alto       | Atraso ou interrupção da obra / Aditamento do contrato      | Externo / Contratual | Prevenir | Compatibilizar sua estratégia de execução e fluxo financeiro com os percentuais definidos, assumindo integralmente o risco de eventual descompasso entre o esforço técnico necessário e os marcos de pagamento contratualmente previstos | Contratada  |
| 5   | 10         | Acidente na execução dos serviços                                                                                                      | 2-Média Baixa | 5-Muito Alto | Paralisação da obra e danos à imagem da Contratada e da DAE | Técnico              | Prevenir | Realizar trabalhos respeitando normas e padrões de segurança do trabalho                                                                                                                                                                 | Contratada  |
| 6   | 9          | Falta de pessoal qualificado para execução da obra.                                                                                    | 3-Média       | 3-Médio      | Atraso na obra e deficiência da qualidade de serviços       | Organizacional       | Prevenir | Manter equipe qualificada durante toda a execução                                                                                                                                                                                        | Contratada  |
| 7   | 8          | Alterações no projeto básico                                                                                                           | 4-Alto        | 2-Baixa      | Atraso na execução dos serviços                             | Organizacional       | Prevenir | Deverá arcar integralmente com os custos e efeitos decorrentes da alteração que se mostrarem associados às parcelas alteradas                                                                                                            | Contratada  |
| 8   | 8          | Demora na entrega de documentos exigidos no contrato para a Sessão de Segurança do Trabalho, que permitirá emissão de ordem de Serviço | 2-Baixa       | 4-Alto       | Atraso no início obra                                       | Organizacional       | Prevenir | Notificar a empresa vencedora do certame, dando prazos para entrega.                                                                                                                                                                     | Contratada  |

| Matriz de Risco |   |         |    |    |    |    |
|-----------------|---|---------|----|----|----|----|
| Probabilidade   | 5 | 5       | 10 | 15 | 20 | 25 |
|                 | 4 | 4       | 8  | 12 | 16 | 20 |
|                 | 3 | 3       | 6  | 9  | 12 | 15 |
|                 | 2 | 2       | 4  | 6  | 8  | 10 |
|                 | 1 | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  |
|                 |   | 1       | 2  | 3  | 4  | 5  |
|                 |   | Impacto |    |    |    |    |

## **ANEXO X – DOCUMENTOS RELATIVOS À SEGURANÇA DO TRABALHO**

**1. A CONTRATADA deverá enviar ao Gestor do Contrato e após reunir toda a documentação, este deverá enviar à Seção de Segurança do Trabalho – SST, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, a seguinte documentação:**

- a) Relação de empregados (RE) e respectivas funções;
- b) Fichas de registro de todos os funcionários que estarão à disposição para execução do contrato, com foto, data de admissão e função deles, atualizada;
- c) CTPS do funcionário, com foto, data de admissão e função dele, atualizada. Em caso de CTPS digital, gerar arquivo (.pdf) do aplicativo, contendo todas as informações do contrato de trabalho atual. No aplicativo Carteira de Trabalho Digital, na aba enviar, selecionar todos os dados pessoais, o contrato de trabalho atual e gerar o arquivo (.pdf);
- d) Recibo de entrega de Uniforme e EPI/EPC, individual c/ assinatura do funcionário, inclusive recibo de que o funcionário recebeu treinamento quanto ao uso correto de EPI/EPC (Nome do funcionário, CA do produto, data da entrega, validade, data da devolução);
- e) Cópia devidamente protocolada de comunicação prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos da cláusula 18.2, itens “a” e “e” da Norma Regulamentadora da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977;
- f) Apresentar Ordens de Serviço, conforme preceitua a NR 01, de cada funcionário, bem como a comprovação de seu treinamento;
- g) Análise Preliminar de Riscos, conforme preceitua a NR 01, de cada funcionário, bem como a comprovação de seu treinamento;
- h) PGR, referente à atividade a ser desenvolvida pelos funcionários na contratada, conforme preceitua a NR 9;
- i) PCMSO, conforme preceitua a NR 7;
- j) ASO (atestado de saúde ocupacional) dos funcionários, válidos.
- k) Certificado de Treinamento para trabalho em instalações e serviços com eletricidade – NR 10. Certificado é individual. Deve constar no PCMSO/ASO, o trabalho em instalações e serviços com eletricidade.

- l) Certificado de Treinamento para trabalho com máquinas e equipamentos – NR 12. Certificado é individual.
- m) Certificado de Treinamento para Trabalho em Altura, conforme NR 35. Certificado é individual. Deve constar no PCMSO/ASO, o serviço de trabalho em altura;
- n) Certificado de Treinamento para Trabalho em Espaços Confinados, conforme NR 33. Certificado é individual. Deve constar no PCMSO/ASO, o trabalho em espaço confinado. Se o caso;
- o) PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) – término da obra – antes do último pagamento;
- p) Em caso de acidente do trabalho, a Contratante deverá receber, obrigatoriamente, cópia da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), registrado no INSS, em até 48 (quarenta e oito) horas do ocorrido. Acidente do Trabalho entende-se, também, o de Trajeto/Percurso.

**1.1.** Havendo a necessidade de troca de empregado, o Gestor do contrato deverá comunicar e fornecer toda a documentação prevista neste documento. Devendo, ainda, aguardar a liberação da SST.

**1.2.** Aceita a documentação relativa aos funcionários, a SST emitirá um relatório de conformidade ao **GESTOR do contrato**, para liberação do início dos serviços contratados, ficando o Gestor do contrato como responsável pela fiscalização desses empregados no local da execução dos serviços.

**2. A CONTRATADA deverá apresentar ainda, a seguinte documentação, antes da primeira e demais medições, para conferência do gestor e a liberação do pagamento:**

- a) Cartão de ponto do funcionário, devidamente assinado;
- b) Recibo de compra do vale transporte, bem como da sua entrega aos funcionários;
- c) Recibo de compra da cesta básica, bem como da sua entrega aos funcionários;
- d) Folha de pagamento da obra (ou holerites);
- e) Rescisão Contratual, quando houver, a empresa deverá enviar cópia do termo e do comprovante de depósito, assim como a cópia do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);

- f) Documentação de contratação de novos funcionários, conforme entregue antes do início da obra (se houver);
- g) Cópia do holerite onde se comprove o pagamento de insalubridade ou periculosidade dos funcionários, conforme atividade desenvolvida, amparada em legislação vigente;
- h) Cópia GFIP/ SEFIP específica para serviço prestado a DAE S.A;
- i) Guia de Protocolo de conectividade Social;
- j) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social.
- k) CNO – Cadastro Nacional de Obras.

-X-X-X-