CONTRATO N°. 059/2026.

Contrato que entre si celebram a DAE S.A. - AGUA E ESGOTO e
a empresa A.R. GALZONI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA., para execu¢do completa da Casa de Apoio e Parque
de Areia, destinados a implantacdo do Espago Girassois, no

Mundo das Criangas.
Processo n°. 661/26

Modo de Disputa Fechado n°. 004/26

Sec¢ao I- PARTES
Cléusula 1% Sdo partes neste contrato publico:

a- A DAE S.A. - AGUA E ESGOTO sociedade de economia mista, com sede na Avenida Alexandre Ludke
n°. 1.500 na Vila Bandeirantes no municipio de Jundiai-SP., devidamente inscrita no CNPJ sob n°.
03.582.243/0001-73, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus diretores: Diretor
Superintendente de Engenharia Jodo José Viveiros, portador do R.G. n°. _e do CPE/MF n°.
015.598.178-10; Diretor de Obras, Conservagao e Operagdes Ulisses Nicioli Junior, portador do R.G.
n°_ e do CPF/MF n°. 292.690.798-21, e o gestor Jairo Lucas Ribeiro, portador do R.G. n°.
_ e do CPF/MF n°. 137.552.728-22, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE;

b- A.R. GALZONI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., localizada na Rua Presbitero Francisco Rocha
de Oliveira n°. 124 no bairro Medeiros em Jundiai-SP., devidamente inscrita no CNPJ sob n°.
07.356.869/0001-12, neste ato representada por seu Proprietario Adriano Ricardo
Galzoni, portador do R.G. n"_ e do CPE/MF n°. 102.662.868-79, doravante denominada

simplesmente CONTRATADA.

Sec¢do 1I- OBJETO

Clausula 2%, De acordo com o Processo Administrativo n®. 661-1/2026, Licitacdo Presencial, Modo de
Disputa Fechado n°. 004/2026, regidos pela Lei Federal n°. 13.303/16, obriga-se a CONTRATADA a
execucao completa da Casa de Apoio e Parque de Areia, incluindo o fornecimento de materiais, mao
de obra especializada, ferramental e equipamentos basicos e especificos, dentre outros necessarios

para o cumprimento do objetivo, em regime de execu¢do de Empreitada por Preco Unitdrio, nos termos

do Edital de 16 de margo de 2026 e seus Anexos.
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Cléausula 3% Para melhor caracterizagdo da presente avenga, bem como definir os procedimentos
decorrentes das obrigacdes doravante contraidas pela CONTRATANTE ¢ CONTRATADA, integram este
instrumento, como se nele estivessem transcritos, o edital de licitagdo em aprego ¢ seus anexos € a

proposta comercial da CONTRATADA.

Clausula 4*. O Instrumento Convocatorio e seus Anexos trazem condic¢oes e detalhamentos minimos”

quanto a:

Descrigao do objeto;

Objetivo das Obras e Justificativa técnica;
Especificacdo dos servicos e elementos técnicos;
Requisitos Gerais para as obras;

Metodologia para atendimento do objeto;

Obrigagdes: CONTRATANTE ¢ CONTRATADA;
Especificacdo: uniformes, materiais, equipamentos;
Seguranga e sinalizac¢@o para a realizag¢@o dos servigos;
Fiscalizagdo dos servigos;

Matriz de Riscos;

Normas Gerais;

SN N N N N U NN

Planejamento para pagamento e para a entrega do objeto de acordo com as necessidades da DAE

S.A.

Sec¢ao 11I- MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Clausula 5%. A CONTRATADA fornecera toda a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios a

entrega do objeto contratado.

Paragrafo Unico. Todos os materiais e equipamentos empregados para atendimento do objeto
deverdo satisfazer as especificagdes técnicas constantes do Edital e conforme detalhamento elencado

no Termo de Referéncia.

Secao IV- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Clausula 6* E obrigacdo da CONTRATADA, além de outras fixadas neste contrato e seus anexos, o
envio, ao Gestor do contrato e apds, a Se¢do de Seguranca do Trabalho, antes do inicio da prestacio
dos servigos, as copias dos documentos relacionados no ANEXO VIII - DOCUMENTOS RELATIVOS A

SEGURANCA DO TRABALHO.
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§ 1°. A documentacdo devera ser entregue ao Gestor do contrato, que reunira toda a documentagao e

encaminhara de uma s6 vez a Se¢do de Seguranga do Trabalho no prazo maximo de 15 (quinze)

dias apds a assinatura do contrato, para conferéncia dos mesmos.

§ 2°. Havendo a necessidade de troca de empregado, o Gestor do contrato deverd comunicar e fornecer

toda a documentagao prevista neste documento. Devendo, ainda, aguardar a liberagao da SST.

§ 3°. Aceita a documentagao relativa aos funciondarios, a SST emitira um relatério de conformidade
para o GESTOR do contrato, para liberacao do inicio dos servicos contratados, ficando o Gestor do

contrato como responsavel pela fiscalizagao desses empregados no local da execucdo dos servigos.

Cléausula 7*. A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento dos locais, condigdes em que serdo
executados os servigos, bem como dos processos e normas para sua execugdo, comprometendo-se a

alocar os meios ¢ equipamentos necessarios.

Cléausula 8*. A responsabilidade em caso de acidentes do trabalho e seguros previstos em lei ¢

exclusivamente da CONTRATADA.

Paragrafo Unico. A responsabilidade em caso de danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros

em virtude da execug¢do do contrato compete exclusivamente 8 CONTRATADA.

Clausula 9. Todos os encargos sociais, tributarios e trabalhistas sdo de responsabilidade da

CONTRATADA.

§ 1°. Visto o risco de responsabilidade subsidiaria em processos trabalhistas, a CONTRATANTE, a
qualquer tempo, pode solicitar, por amostragem e por sua escolha, a comprovagdo do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas cuja abrangéncia consiste em todas as parcelas pagas diretamente ao
empregado (saldrio, horas extras, 13.° salario, férias, insalubridade, salario familia, adicional noturno

e outras).

§ 2.° Sera permitido & CONTRATANTE realizar auditoria para fiscalizagdo completa das obrigagdes
trabalhistas e sendo as despesas da auditoria ressarcidas pela CONTRATADA sempre que houver

dentincia ou reclamagdo de empregado da CONTRATADA.

§ 3° Sendo solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve comprovar a regularidade das
obrigagoes trabalhistas, documentalmente, em até 48 horas da solicitagao formal, sob pena de retencao

de pagamento e de aplicacao das san¢des previstas neste edital.
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Cléausula 10°. A CONTRATADA devera ter ciéncia dos termos, disposi¢des e penalidades constantes do
Codigo de Conduta e Integridade da DAE S.A. - Agua e Esgoto, comprometendo-se, de modo expresso
e irretratavel, a cumpri-lo integralmente, naquilo que lhe for aplicavel, sob pena de aplica¢do das

sangdes nele previstas.

Clausula 11*. A CONTRATADA devera suprir seus profissionais com todos 0s equipamentos necessarios
ao fiel cumprimento dos servigos. A CONTRATADA devera também arcar com todas as despesas de
transporte, alimentag@o, EPI, uniformes e crachas, de acordo com o modelo que sera fornecido pela

CONTRATANTE e demais encargos sociais.

Cléausula 12°. A CONTRATADA mantera todos os seus empregados uniformizados e se responsabilizara
pela utiliza¢ao dos equipamentos de prote¢do individual (EPI) e coletiva (EPC), essenciais na execugao

da obra.

Cléausula 13%. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 ao 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor

correspondente aos danos sofridos.

Paragrafo Unico. A CONTRATADA ¢ responsavel pela solidez das obras executadas nos termos
dispostos no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro. Seja qual for a modalidade da garantia apresentada,
ndo se isenta a CONTRATADA da responsabilidade estabelecida pelo artigo 618 do Coédigo Civil

Brasileiro.

Cléausula 14*. A CONTRATADA devera utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos

dos servicos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

Cléausula 15". A CONTRATADA ndo devera permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a

utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Cléausula 16®. A CONTRATADA devera manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade

com as obrigagoes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

Clausula 17*. Obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados, e respondera por danos causados
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diretamente a terceiros ou a empresa publica ou sociedade de economia mista, independentemente da

comprovagdo de sua culpa ou dolo na execug@o do contrato.

Clausula 18%. A CONTRATADA devera providenciar um CANTEIRO DE OBRAS a ser instalado no plato da
arena Capivaras (ao lado direito da obra de quem vé a obra a partir do estacionamento de veiculos),
adequando-o conforme NR-18 - CONDICOES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO, no que se refere a refeitorio, vestiario e almoxarifado para materiais e equipamentos e
demais itens que se fizerem necessarios, lembrando que este pode ser visitado pelo fiscal ou gestor do

contrato.

Seg¢do V- VIGENCIA CONTRATUAL E EXECUCAO DOS SERVICOS

Cléausula 19%. O prazo de vigéncia do contrato sera de 09 (nove) meses e o prazo de execugao sera de
04 (quatro) meses e ocorrera a partir do recebimento da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado
conforme previsdo contida nos artigos 139 ao 143 Regulamento Interno de Licita¢des, Contratos e

Convénios da DAE S.A. - Agua e Esgoto.

Paragrafo Unico. A CONTRATADA devera iniciar a prestagdo de servigos a partir do dia indicado na
Ordem de Servigo, ressaltando que apenas funcionarios aprovados pela Seguranca do Trabalho terdo
permissdo para realizar os servigos. A Ordem de Servigo sera emitida pela Diretoria de Obras,
Conservacio e Operagdes (DOC) e neste ato indicara oficialmente um Preposto de nivel técnico,
devidamente regularizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA que tera
competéncia para receber as informagdes da CONTRATANTE e repassa-las a quem de direito, conforme

descri¢@o constante do Termo de Referéncia.

Clausula 20°. A CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE a ART - Anotagdo de

Responsabilidade Técnica devidamente preenchida e paga referente ao objeto contratado.

Paragrafo Unico. No caso de ser registrada em outros estados da federacdo, para assinatura do

contrato devera apresentar visto do CREA/SP em seus registros.

Cléausula 21%. A CONTRATADA deverd comunicar e justificar 8 CONTRATANTE, por escrito, qualquer
atraso previsto em relagdo aos prazos definidos no contrato, bem como a previsao de novos prazos. O

julgamento ficara a juizo da CONTRATANTE que podera aplicar as penalidades previstas em lei.

Cléausula 22%. A execucdo dos servicos sera fiscalizada por servidores da Geréncia de Gestiao de
Patrimonio (GGP), devidamente designados pela Diretoria de Obras, Conservac¢io e Operacées

(DOC).
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Clausula 23® Admitida a SUBCONTRATACAO PARCIAL dos servigos de serralheria, vidragaria,
forro/parede de gesso acartonado (drywall) ou diviséria naval, mediante autorizagdo formal e expressa
a ser emitida pela DOC - Diretoria de Operagdes, desde que as empresas atendam as mesmas condigdes

de habilitagdo estipuladas no edital / contrato, na propor¢éo do trabalho subcontratado.

§ 1°. Caso a empresa venha a subcontratar os servigos constantes na clausula 23%, fica a obrigatoriedade

de apresentagdo dos documentos de Habilitagdo quando da assinatura do contrato.

§ 2°. A CONTRATADA ndo podera transferir a terceiros, no todo ou em parte, os servigos que ndo fazem

parte dos itens indicados como permitido.

§ 3°. A subcontratacdo deve, necessariamente, atender na integra a todas as exigéncias do contrato em

vigor, entre a DAE S.A. ¢ a CONTRATADA.

§ 4°. Penalidades e/ou multas contratuais serdo aplicadas diretamente a empresa CONTRATADA,

conforme previstas no edital e contrato.

Clausula 24°. A CONTRATANTE podera solicitar a substituicdo do funcionario da CONTRATADA
mediante justificativa devida e formal, em prazo acordado entre as partes, quando da ocorréncia de
atos inconvenientes ao exercicio de suas fungdes, conduta imoral, inaptiddo que gere risco iminente

ao convivio profissional.

Cléausula 25% Qualquer modificac¢@o na estrutura da CONTRATADA, tais como a transformacao, fusdo,

cisdo ou incorpora¢@o, somente motivardo a rescisdo do contrato quando prejudicar-lhe a execug@o.

Cléausula 26*. Por acordo das partes e mediante prévia justificativa da autoridade competente, podera
ser alterado qualitativamente e quantitativamente o objeto licitatorio até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) ¢ nas mesmas condi¢des contratuais, conforme estabelece o art. 144 do Regulamento

Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S.A.

Cléausula 27%. Mantidas as demais clausulas do presente ajuste, podera haver prorrogacdo de prazo,
assegurando a manutengao de seu equilibrio economico-financeiro, nas condi¢des previstas no artigo

142 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S.A.

Se¢do VI- FORMA DE PAGAMENTO

Clausula 28 Pela execucdo dos servigos objeto desta contratagdo, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia total de RS 774.861,34 (setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos

e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos)
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Paragrafo Unico. No preco unitario, deverdo estar inclusas as margens de lucro da CONTRATADA,

bem como todas as despesas necessarias para a execugdo dos servigos.

Clausula 29*. As medicdes ser@o realizadas mensalmente e conferidas conforme especificagdo

constante do Termo de Referéncia, Proposta de Pregos e Cronograma Fisico Financeiro.

§ 1°. A andlise e aprovagdo das medig¢des deverdo ser feitas pelos engenheiros gestores da Geréncia

de Gestao de Patrimdnio (GGP) e/ou equipe técnica por ela credenciada, em até 05 (cinco) dias.

§ 2°. Os servigos serdo remunerados de acordo com as unidades constantes na Planilha Orgamentaria.
A efetiva remuneragdo somente acontecera apos a conclusido da demanda e fiscalizagdo do gestor, que

reputara concluido em cada processo.

Cléausula 30%. Os pagamentos serdo realizados no 14° (décimo quarto) dia do més subsequente a
execugdo dos servigos, apos a aprovacdo e liberagdo do gestor, desde que apresentada a respectiva

Nota Fiscal, bem como os relatorios especificos.

§ 1°. A CONTRATADA devera mencionar no corpo da Nota Fiscal o numero da Ordem de Compra, do

Contrato firmado com a CONTRATANTE e destacar o numero do Cadastro Nacional de Obras - CNO,

quando for obrigatoria sua inscri¢do conforme Instrugdo Normativa RFB n°. 2061, de 20 de dezembro

de 2021, suas alteragdes ou ainda nova Instru¢do Normativa RFB que venha a substitui-la (se o caso).

§ 2°. A CONTRATADA devera cumprir rigorosamente o Cronograma. Caso haja atraso, a mesma devera
emitir relatorio correspondente, mencionando a justificativa de eventuais causas de atraso no

andamento dos servigos para que seja analisado pela CONTRATANTE.

§ 3°. Na hipotese de o vencimento do documento fiscal recair em sabado, domingo ou feriado, o
vencimento sera prorrogado para o primeiro dia util subsequente, sem a imposi¢do de qualquer dnus

a CONTRATANTE.

§ 4°. A CONTRATANTE efetuara os pagamentos por meio de transferéncia bancaria, em conta corrente

de titularidade da CONTRATADA.

§ 5°. A Nota Fiscal da CONTRATADA devera ser enviada 8 CONTRATANTE com a indicagdo do nimero
da ordem de compra, do processo e do contrato firmado com a DAE S.A., destacando-se os dados

bancarios para pagamento.

§ 6°. Caso haja obrigatoriedade de retengdes de tributos, a CONTRATADA devera destacar os tributos

inerentes ao objeto deste contrato com estrita observancia das disposi¢des legais vigentes,
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responsabilizando-se assim, por eventuais san¢des que possam ser impostas & CONTRATANTE caso
deixe de descontar e destacar em sua nota tributos que devessem ser retidos na fonte e recolhidos pela

CONTRATANTE.

§ 7°. Em caso de emissdo de Nota Fiscal eletronica, a mesma devera ser enderegada exclusivamente

ao e-mail: nfe@daejundiai.com.br, bem como o respectivo arquivo XML.

§ 8°. A emissdo das Notas Fiscais eletronicas ndo desobriga a CONTRATADA de entregar ao gestor

responsavel da CONTRATANTE os demais documentos exigidos em contrato.
§ 9°. Fica expressamente vedada qualquer pretensao de pagamento antecipado.

Clausula 31°. Em caso de atraso no pagamento efetuado pela CONTRATANTE, da Nota Fiscal
apresentada pela CONTRATADA, esta fara jus a compensagdo financeira na forma de atualizagdo do
respectivo valor, que seré feita “pro rata die”, para tal utilizando-se o INPC - Indice Nacional de Pregos

ao Consumidor.

§ 1°. A Nota Fiscal ndo aprovada sera devolvida para as corregdes necessarias, com as informagdes
que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido na clausula 30?, a partir da data de sua

reapresentacao.

§ 2°. Do valor do documento fiscal apresentado para pagamento, poderdo ser deduzidas, de pleno

direito pela CONTRATANTE as seguintes verbas:
a- Multas previstas no presente ajuste;

b- As multas, indenizagdes ou despesas devidas por ato de autoridade competente, em decorréncia do

descumprimento, pela CONTRATADA, de leis ou regulamentos aplicaveis a espécie; e
¢- Cobrangas indevidas.

§ 3°. Quando a contratacdo compreender servigos que sejam classificados nos subitens 7.02 ou 7.05

do Anexo I daLC 610/2021 e que sejam por execucdo de empreitada ou subempreitada:

§ 4°. Se a base de calculo do 1SS NAO for por Receita Presumida (art. 170-b): o prestador deve informar
% de aplicac¢do de materiais para reducao da receita bruta (conforme cadastro da obra a ser feito na

Prefeitura Municipal de Jundiai);
§ 5°. Se a base de célculo do 1SS FOR por Receita Presumida (art. 170-b):

a- Servigos de concretagem: o prestador deve informar que a receita presumida para ISS Sera de 40%
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b- Outros servigos exceto concretagem: o prestador deve informar que a receita presumida para ISS

sera de 50%

§ 6°. Para ambos os casos (§ 4° e 5° da clausula 31%) na emissdo da Nota Fiscal do servigo prestado ¢

obrigatorio informar o codigo da obra cadastrado na Prefeitura Municipal de Jundiai.

Alei LC610/2021 e seus  anexos pode ser consultada no link:

https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/norma juridica/norma juridica mostrar proc?cod norma=19

007

§ 7°. O faturamento sera processado apos recebimento emitido pela Diretoria Financeira (DIF).

§ 8°. A fiscalizag@o s6 encaminhara a Nota Fiscal para Geréncia de Gestao de Patrimonio (GGP),

apos entrega de documentos descritos no Contrato e Termo de Referéncia.

§ 9°. Quando da emissdo da Nota Fiscal correspondente, a CONTRATADA observara a legislagdo
previdenciaria/tributdria em vigor, informando no referido documento, caso couber, o valor da mao
de obra, materiais e/ou equipamentos aplicados, aliquota vigente de retencdo junto a Seguridade
Social, bem como demais tributos passiveis de retengao pela CONTRATANTE, base de calculo e valor a

ser retido pela DAE S.A.

§ 10°. A Nota Fiscal deverd ser entregue com copias autenticadas das guias de recolhimento
devidamente quitadas do INSS (GPS) e do FGTS (GFIP) do més correspondente e das respectivas
Certiddes Negativas de Débito (INSS e FGTS).

§ 11°. Juntamente com a Nota Fiscal, devera ser apresentada folha de pagamento dos empregados da

CONTRATADA disponibilizados neste contrato, do més correspondente a prestagdo dos servicos.

§ 12°. Serdo recolhidos pela DAE S.A., no prazo estabelecido pela legislagdo vigente, as contribui¢des

e/ou tributos citados no § 9°.

Clausula 32% A CONTRATADA nao estara autorizada a realizar servigos ndo previstos em planilha ou

acréscimo aos ja existentes sem autorizagdo prévia, formal e expressa da DAE S.A.

Clausula 33% Acréscimos ao contrato so serdo realizados por meio de Termo Aditivo, até os limites
previstos em lei, e serdo concedidos apds a analise por seus o6rgdos competentes e desde que haja a
respectiva verba or¢amentaria correspondente, em comum acordo entre a Administragdo da DAE S.A.

¢ a CONTRATADA.
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Clausula 34%. O pagamento dos servigos s6 sera efetuado se a caugdo estiver em vigéncia, o que sera
verificado pela Se¢do de Contas a Pagar ¢ a Receber, na ocasido, cabendo a Diretoria requisitante

acompanhar a sua validade e solicitar as renovagdes junto &8 CONTRATADA.

Clausula 35% Os titulos de créditos emitidos contra a DAE S.A. - Agua e Esgoto, decorrentes de
fornecimentos de materiais ou servicos, nao poderdo ser negociados com Banco/Factoring ou
Terceiros a titulo de antecipagdo de recebiveis em qualquer modalidade. Dessa forma, o valor devera

ser exclusivamente recebido na forma de cobranga.

Secdo VII- REAJUSTE DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Clausula 36*. O valor do contrato podera sofrer reajustes, tendo por limite méximo o indice Nacional
de Pregos ao Consumidor do Instituto Nacional de Geografia e Estatistica - INPC/IBGE, mediante
solicitagdo da CONTRATADA, ndo antes de decorridos 12 (doze) meses de contratagdo, tendo como
base a data de apresentacdo da proposta vencedora da licitagcdo, conforme amparo legal nos artigos

150 ao 155 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos ¢ Convénios da DAE S.A.

§ 1°. Para tanto, a CONTRATADA devera protocolar ¢ justificar (embasar) sua intengdo de reajuste, para

a devida analise pela DAE S.A.

§ 2° Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria ¢ extracontratual, a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da
DAE para a justa remuneragdo dos servigos, podera ser revisada, objetivando a manuten¢do do

equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato.

§ 3°. Em caso de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a data de concessao do reequilibrio

sera aquela da apresentagdo do pedido pela CONTRATADA.

§ 4°. A mera atualizag@o de piso salarial de categoria profissional, aplicacdo de dissidios ou alteracdes
periddicas de encargos relacionados a mao de obra, constituem-se risco a ser suportado pela

CONTRATADA, nao ensejando revisdo dos valores praticados neste contrato.

Se¢do VIII- GESTAO, FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Clausula 37, A CONTRATANTE exercera ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos contratados
através de seus fiscais técnicos devidamente designados pela Diretoria de Obras, Conservacio e
Operacdes (DOC), o que nao reduzird nem excluird a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer
irregularidade, inclusive perante terceiros.
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Clausula 38 RESPONSABILIDADES CONTRATANTE

§ 1°. Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos servigos realizados.

§ 2°. Disponibilizar toda documentagdo necessaria para a execucdo do objeto contratado.

§ 3°. Assegurar o livre acesso, quando necessario, aos empregados da empresa nos locais de trabalho.
§ 4°. Conferir e aprovar os produtos entregues e autorizar novas etapas conforme cronograma.

§ 5° Acompanhar, fiscalizar e validar, todas as etapas da prestacdo dos servigos correlatos a sua
respectiva area de atuacgdo através da Geréncia de Gestiao de Patrimonio (GGP) /Diretoria de Obras,

Conservacio e Operacoes (DOC).
§ 6°. Realizar os pagamentos devidos a empresa apos a validagdo da Nota Fiscal.

Clausula 39%. Executado o contrato, o seu objeto deverd ser recebido, conforme determinagdo dos
artigos 163 ¢ 164 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S.A. - Agua e

Esgoto e de acordo com os itens 9 e 11 do Termo de Referéncia:

a- provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo com anuéncia da
Diretoria de Obras, Conservacio e Operacdes (DOC), mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da contratada, apds a ultima medicao

do contrato;

b- definitivamente, pelo Gestor do contrato com anuéncia da Diretoria de Obras, Conservacio e
Operacdes (DOC), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observacdo ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, no prazo

de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisorio.

Se¢ao IX-INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Clausula 40°. Pelo cometimento de quaisquer infragdes previstas no Regulamento Interno de
Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S.A. e a inexecucdo parcial ou total do contrato a

CONTRATANTE, poderd, garantida a prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:
I- Adverténcia por escrito;

1I- Multa moratdria, por atraso injustificado, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor da parcela descumprida, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento
do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) do valor citado.
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11I- Multa compensatdria, no percentual descrito abaixo:

a- até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela inexecugdo parcial dos servigos ou sobre

a parcela inadimplida, se o descumprimento for parcial;

b- até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, pela inexecugao total, motivando a rescisao

do ajuste.

V- Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a DAE S.A., por

até 02 (dois) anos.

§ 1°. A inexecugao total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias

cabiveis.

§ 2°. As san¢des previstas nos incisos I e I1I deste dispositivo poderdo ser aplicadas juntamente com a

do inciso II.

§ 3°. Sdo consideradas situagdes caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigagdes

contratuais:

I- Nao atendimento as especificacdes técnicas relativas aos bens, servigos ou obra prevista em

contrato ou instrumento equivalente;

II- Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execucdo de obra, de servigo ou de suas

parcelas;

11I- Paralisacdo do servigo ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicagio a DAE

S.A.

Iv- Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,

como se verdadeira ou perfeita fosse;

V- Alteracao de substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

VI- Prestagao de servico de baixa qualidade.

§ 4°. A san¢do de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sangdes previstas nesta

clausula.
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§ 5°. A multa podera ser descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente

devidos pela CONTRATADA.

Clausula 41°. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

Paragrafo Unico. A CONTRATADA devera garantir o atendimento da demanda ora especificada no
cronograma-financeiro, que devera ser controlado através de medi¢cdes mensais emitidas pelo
Preposto e conferidas pelo gestor do contrato. Em caso de ndo cumprimento das obras especificadas

no cronograma e Termo de Referéncia, poderdo ser aplicadas as sang¢des previstas na clausula 40

Se¢do X- RESCISAO CONTRATUAL
Cléausula 42%. O contrato podera ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipoteses previstas nos arts.
172 e 173 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios, reconhecidos os direitos da

Administracao, nos termos do art. 171 da referido Regulamento.

§ 1°. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado

o contraditorio e a ampla defesa.

§ 2°. Na hipdtese de rescisdo determinada por ato unilateral da DAE S.A. acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 174 do Regulamento Interno de Licitagoes,

Contratos e Convénios, da DAE S.A. - Agua e Esgoto:
1. Assun¢do imediata do objeto contratado, pela DAE, no estado e local em que se encontrar;
1. Execugao da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela DAE;

111. Na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retenc@o dos créditos decorrentes do contrato

até o limite dos prejuizos causados a DAE.

Se¢do XI- GARANTIAS

Cléausula 43 Para assinatura deste contrato, devera ser exigida prestacdo de garantia sob uma das
modalidades previstas no art. 70 da Lei Federal n°. 13.303/16 e artigo 138 do Regulamento Interno de
Licitagdes, Contratos e Convénios da DAE S.A., no valor de R$ 38.743,07 (trinta e oito mil, setecentos
e quarenta e trés e reais e sete centavos), correspondente a 05% (cinco por cento) do valor do

contrato.

§ 1°. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugao integral do

presente contrato, apos o Recebimento Definitivo do objeto.
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§ 2°. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter a mesma
validade do prazo de vigéncia do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogacao, repactuagao

ou alteragdo efetivada no contrato.

§ 3°. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela DAE S.A., em pagamento de multa
que tenha sido aplicada 8 CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de 10

(dez) dias tteis, contado da data em que tiver sido notificada.

Secdo XII- CLASSIFICACAO CONTABIL

Clausula 44*. Todas as despesas decorrentes da presente contratagdo estdo classificadas e serdo
suportadas pela Conta Gerencial n°. 8.6.1.31 - Orcamento PA-2025-0010 - Origem do Recurso:

Recursos Proprios — Diretoria de Obras, Conservagao e Operagdes (DOC).

Sec¢do XIII- PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

Clausula 45%. As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato em
conformidade com a Legislagcdo vigente sobre prote¢do de dados relativos a uma pessoa fisica
(“titular”) e as determinagdes de 6rgaos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei
n°. 13.709/2018 (“Lei Geral de Prote¢do de Dados™), além das demais normas e politicas de protecao
de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados relativos as Partes e a

execugdo deste contrato.

§ 1°. As Partes reconhecem e concordam que atuam como Controladoras singulares de dados pessoais

e dados pessoais sensiveis tratados no ambito deste contrato.

§ 2°. As Partes reconhecem que, em razdo da relacdo contratual, cada uma ¢é responsavel pela
adequacdo da hipotese que autoriza o tratamento dos dados pessoais, inclusive dos dados pessoais

sensiveis, que estejam sob sua responsabilidade, para as finalidades relacionadas ao objeto do contrato.

§ 3° As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais e¢ os dados pessoais sensiveis

exclusivamente para as finalidades deste contrato.

§ 4°. Caso haja tratamento para finalidades que ndo tenham relacdo com o contrato, a Parte que o

realizar sera exclusivamente responsavel perante os titulares e aos érgaos competentes.

§ 5°. As Partes se comprometem a adotar medidas, ferramentas e tecnologias necessarias para garantir
a seguran¢a dos dados pessoais tratados no ambito deste contrato, inclusive na sua transmissao, e

cumprir com suas obrigacdes, sempre considerando o estado da técnica disponivel.
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§ 6°. As Partes se comprometem a garantir a integridade e a seguranga dos referidos dados, inclusive,

sempre que possivel, adotando técnicas de pseudonimizagdo e anonimizagao.

§ 7°. Cada Parte é responsavel por monitorar sua propria conformidade, de seus prepostos e

subcontratados, com as obrigagdes relativas a prote¢do de dados pessoais.

§ 8°. Cada Parte ¢ e continuara sendo responsavel, de modo singular, pelos dados pessoais e dados

pessoais sensiveis que compartilhar no ambito deste contrato.

§ 9°. Cada Parte ¢é responsavel por garantir o exercicio e cumprimento dos direitos dos titulares, em

observancia a legislacao de protecao de dados pessoais.

§ 10°. Caso uma das Partes receba uma solicitagdo relativa a um tratamento que ndo seja de sua

responsabilidade, devera notificar imediatamente a Parte responsavel.

§ 11°. As Partes se comprometem a auxiliar uma a outra no cumprimento de suas obriga¢des
relacionadas a prote¢ao de dados pessoais, seja judicial ou administrativamente, fornecendo
informagdes relevantes e necessarias disponiveis e qualquer outra assisténcia capaz de minimizar ou
eliminar a causa e riscos impostos por quaisquer violagdes de seguranca verificadas na execugao deste

contrato.

§ 12°. Caso uma das Partes arque com os prejuizos decorrentes de danos gerados pela outra Parte
diante do descumprimento das obrigagdes legais e/ou das aqui assumidas, fica assegurado a Parte

inocente o direito de regresso contra a Parte responsavel.

Secao XIV- FORO E DISPOSICAO FINAL
Cléausula 46. Aplicam-se a execugao deste contrato, bem como aos casos omissos, a Lei Federal n°.
13.303/16 e bem como o regulamento interno de licitagdes, contratos e convénios DAE S.A. - AGUA E

ESGOTO.

Clausula 47, Para dirimir as questdes oriundas do presente contrato as partes elegem o Foro da

Comarca de Jundiai, Estado de Sao Paulo.

Clausula 48*. A CONTRATADA devera manter, durante a execugao do contrato, todas as condigoes de
habilitagdo e qualificacdo necessarias e exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas.

Cléausula 49°. Fica desde ja autorizada a CONTRATANTE realizar retencdes aos pagamentos devidos

em valores correspondentes as obrigagdes trabalhistas inadimplidas pela CONTRATADA, incluindo
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salarios ¢ demais verbas trabalhistas, previdéncia social e FGTS, concernentes aos empregados

dedicados a execugdo do contrato, quando da ndo apresentacdo dos comprovantes de pagamento de

tais encargos, bem como, retengdes preventivas atinentes a inadimplemento por parte da contratada

de encargos, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, sem prejuizo da garantia

contratual.

Cléausula 50°% O presente contrato vincula-se ao instrumento convocatdrio da licitagdo, seus anexos e

a proposta da licitante vencedora de fls. 06/38 e 55/64, do Processo Administrativo n°. 661-1/2026.

Clausula 51% E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 01 (uma)

via para um so efeito, na sede da CONTRATANTE, em 22 de junho de 2026.

a) p/contratante:

DAE S.A. - AGUA E ESGOTO

JOAO JOSE Assinado de forma digital por JOAO
JOSE VIVEIROS:01559817810
VIVEIROS:01559817810 Dados: 2026.06.30 17:38:10 -03'00"

JOAO JOSE VIVEIROS
DIRETOR SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA

CPF/MF: 015.598.178-10

ULISSES NICIOLI Assinado de forma digital

por ULISSES NICIOLI

JUNIOR:292690 JUNIOR:29269079821
Dados: 2026.06.25

79821 12:21:41-03'00'

ULISSES NICIOLI JUNIOR
DIRETOR DE OBRAS, CONSERVAGCAO E OPERAGCOES

CPF/MF: 292.690.798-21
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Documento assinado digitalmente

“b JAIRO LUCAS RIBEIRO
g Data: 25/06/2026 10:43:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JAIRO LUCAS RIBEIRO
GERENTE DE GESTAO DE PATRIMONIO

CPF/MF: 137.552.728-22

b) p/contratada:

A.R. GALZONI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Documento assinado digitalmente

“b ADRIANO RICARDO GALZONI
g Data: 04/07/2026 11:38:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANO RICARDO GALZONI
PROPRIETARIO

CPF/MF: 102.662.868-79
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TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE:  DAE S.A. - AGUA E ESGOTO.

CONTRATADA: A.R. GALZONI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

CONTRATON.°:  059/2026.

OBJETO: Execugdo completa da Casa de Apoio e Parque de Areia, destinados a implantagao

do Espago Girasso6is, no Mundo das Criangas.

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a- O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo,

cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em

consonancia com o estabelecido na Resolugdo n°. 01/2011 do TCESP;

c- Além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletronico do

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o

artigo 90 da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d- As informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no modulo eletronico
do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no artigo 2° das Instrugdes n°.

01/2024, conforme “Declaracao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa(s);

e- E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

b- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
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Jundiai, 22 de junho de 2026.

- AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO / ENTIDADE

Nome: Daniel Bocalao Junior
Cargo: Diretor Presidente

CPF/MF: 052.198.048-80

Assinatura: DANIEL BOCALAO Assinado de forma digital

por DANIEL BOCALAO

JUNIOR:05219804 JUNIOR:05219804880
380 Dados: 2026.07.02 17:20:27
-03'00'

- RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA /

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

Nome: Jodo José Viveiros
Cargo: Diretor Superintendente de Engenharia

CPF/MF: 015.598.178-10

Assinatura: JOAO JOSE Assinado de forma digital por JOAO

JOSE VIVEIROS:01559817810

VIVEIROS:01559817810 Dpados: 2026.06.30 17:41:05 -0300°

A.R. GALZONI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Processo n°. 661/26
Modo Disputa Fechado n°. 004/26

Contrato n°. 059/26

19/28



RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

P/CONTRATANTE: DAE S.A. - AGUA E ESGOTO.

Nome:
Cargo:
CPFE/MF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF/MF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF/MF:

Assinatura:

Joao José Viveiros
Diretor Superintendente de Engenharia
015.598.178-10

JOAO JOSE Assinado de forma digital por JOAO
JOSE VIVEIROS:01559817810

VIVEIROS:01559817810 Dados: 2026.06.30 17:41:35 -03'00'

Ulisses Nicioli Junior

Diretor de Obras, Conservagao e Operagdes

292.690.798-21

ULlSSES N|C|OL| Assinado de forma digital

por ULISSES NICIOLI
JUNIOR:292690 JUNIOR:29269079821

Dados: 2026.06.25 12:20:54

79821 -03'00"

Jairo Lucas Ribeiro
Gerente de Gestao de Patrimonio

137.552.728-22

Documento assinado digitalmente

“b JAIRO LUCAS RIBEIRO
g Data: 25/06/2026 10:45:38-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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PELA CONTRATADA: A.R. GALZONI - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Nome: Adriano Ricardo Galzoni
Cargo: Proprietario
CPF/MF: 102.662.868-79

ASSinatura: Documento assinado digitalmente

ub ADRIANO RICARDO GALZONI
g Data: 04/07/2026 11:40:26-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: DAE S.A. - AGUA E ESGOTO.

Nome: Ulisses Nicioli Junior
Cargo: Diretor de Obras, Conservagao e Operagdes
CPF/MF: 292.690.798-21

Assinatura: i .
U LlSSES NlClOLl /;ssmado de forma digital

or ULISSES NICIOLI

JUNIOR:292690 JUNIOR:29269079821
Dados: 2026.06.25

79821 12:21:12-03'00'

GESTOR DO CONTRATO: DAE S.A. - AGUA E ESGOTO

Nome: Jairo Lucas Ribeiro
Cargo: Gerente de Gestao de Patrimdnio

CPF/MF: 137.552.728-22
Documento assinado digitalmente

Assinatura: “b JAIRO LUCAS RIBEIRO
g Data: 25/06/2026 10:40:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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DEMAIS RESPONSAVEIS:

- TIPO DE ATO SOB SUA RESPONSABILIDADE:

- PARECER JURIDICO

Nome: Renato Luis Ferreira
Cargo: Advogado

CPF/MF: 258.121.768-50
Assinatura:

Assinado de forma digital
RENATO LUlS por RENATO LUIS FERREIRA

Dados: 2026.06.22 07:57:2
FERREIRA 0360 rere

- TIPO DE ATO SOB SUA RESPONSABILIDADE:

- PRESIDENTE DA COMISSAO
Nome: Marcel Ricardo de Brito
Cargo: Gerente de Gestao Comercial
CPF/MF: 276.643.478-07
. . MARCEL RICARDOQ Assinado de forma digital
Assinatura: DE por MARCEL RICARDO DE
BRITO:27664347807
BRITO:276643478 Dados: 2026.06.25
07 09:32:53 -03'00"
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ANEXO VIII - MATRIZ DE RISCOS

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os principais riscos envolvidos nas obras estdo indicados nas planilhas abaixo e devem ser considerados e

avaliados pela CONTRATADA para um perfeito desenvolvimento das atividades.

E vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como

de responsabilidade da CONTRATADA.
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Risco

Atraso na
entrega da
Obra

Queda de
altura durante
execugdo em

telhados ou
andaimes

Condigdes
climaticas
desfavoraveis

Faltade
protegdo da
dreaem cura

Atraso no
cronograma de
execugdo

Divergéncia
entre planilha
e fornecimento|

Falta ou uso
incorreto de
EPI's

Acidentes
durante
instalagdo

Comunicagdo
falha entre
contratada e
DAE

Impacto Dano

Problemas logisticos,
falta de mio de obra,
rendimento da
equipe

Agdo de Contingéncia

Acompanhar o
cronograma fisico,
penalidades por atraso.
Responsaveis:
CONTRATANTE e

CONTRATADA

Acidentes graves,
fraturas, afastamento
de funcionario

Emitir CAT (Comunicagdo
de Acidente de|
Trabalho), interromper
atividades e REVISAR|
procedimentos de
seguranca.

Responséveis:
CONTRATANTE e
CONTRATADA

Chuva >20% que

Readequagdo de
cronograma; pausa
obrigatéria conforme

Areansoisoladae
danificada antes da
cura

impeca instalagdo ETP.
adequada Responséveis:
CONTRATANTE e
CONTRATADA
Exigirisolamento e

sinalizagdo conforme
obrigacdes.
Responsaveis:
CONTRATADA

Comprometimento
das entregas e
sobreposigdo de
servigos

Replanejar atividades e
realocar equipes para
compensar atrasos.
Responséveis:
CONTRATADA

Quantidades ou
modelos entregues
divergentes

Conferéncia prévia e
check-list com planilha
de pregos base.
Responséveis:
CONTRATANTE e
CONTRATADA

Acidentes, multas e
paralisacdo da obra

Suspender atividade,
reforgar conscientizagdo

em reincidéncia.

Responséveis:
CONTRATANTE e
CONTRATADA

e substituir responsaveis

Riscos a equipe ou ao
publico

Plano de segurancga e
isolamento da area.
Responséveis:
CONTRATANTE e
CONTRATADA

Baixo | Retrabalho e atrasos

Reunido corretiva e
reforgo dos protocolos
de comunicagdo.
Responséveis:
CONTRATANTE e

CONTRATADA
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Probabilidade

Alta

Média

Baixa

RESUMO DA MATRIZ DE RISCO

G
1 cle A
B/D/F/H
Baixo Médio Alto

Impacto
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DOCUMENTOS RELATIVOS A SEGURANCA DO TRABALHO

1. A documentacio solicitada abaixo devera ser entregue ao Gestor do contrato com
antecedéncia suficiente para que toda a documentacao seja consolidada e encaminhada a Secao
de Seguranca e Medicina do Trabalho, sendo imprescindivel que este encaminhamento a
referida Se¢iio ocorra com, no minimo, 15 (quinze) dias de antecedéncia do inicio do inicio da

obra.

Ressalta-se que o cumprimento rigoroso deste prazo é fundamental para a analise e conferéncia
da documentacio, ndo podendo ser ultrapassado sob risco de atrasos ou impedimentos na

execuc¢ao do contrato.

No caso de haver subcontratacio, esta devera encaminhar toda a documentacgio exigida ao
gestor que entregara a Secdo de Seguranca e Medicina do Trabalho, obedecendo as mesmas

condig¢des e prazos estabelecidos para a contratada principal.

e Relagdo de empregados (RE) e respectivas fungdes;

e  Ficha de registro dos funcionarios, com foto, data de admissao e fungdo dos mesmos, atualizada;

e  CTPS do funcionario, com foto, data de admissao e fungdo do mesmo, atualizada;

e  Recibo de entrega de Uniforme e EPI/EPC, individual ¢/ assinatura do funcionario, inclusive recibo
de que o funciondrio recebeu treinamento quanto ao uso correto de EPI/EPC (Nome do funcionario,
CA do produto, data da entrega, validade, data da devolugao);

e  (Copia devidamente protocolada de comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos
termos da clausula 18.2, itens “a” e “e” da Norma Regulamentadora da Lei n°. 6.514, de 22 de
dezembro de 1977,

e  Apresentar Ordens de Servigo, conforme preceitua a NR 01, de cada funcionario, bem como a
comprovagdo de seu treinamento;

e  Analise Preliminar de Riscos, conforme preceitua a NR 01, de todas as etapas da prestagdo de
servico;

e  PGR, referente a atividade a ser desenvolvida pelos funcionarios na contratada, conforme Portaria
SEPRT n°. 6.730, onde inclui-se no capitulo 1.5 daNR 01, o gerenciamento de riscos ocupacionais;

e  PCMSO, conforme preceitua a NR 7;

e ASO (atestado de saude ocupacional) dos funcionarios, validos.
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Certificado de Treinamento para trabalho em instalagdes e servicos com eletricidade - NR 10.
Certificado € individual. Deve constar no PCMSO/ASO, o trabalho em instalag¢des e servigos com
eletricidade, se o caso;

Certificado de Treinamento para Transporte, movimentacao, armazenagem e manuseio de
materiais, conforme NR 11. Certificado ¢ individual;
Certificado de Treinamento para trabalho com maquinas e equipamentos - NR 12. Certificado ¢é
individual, se o caso;
Certificado de Treinamento para trabalho, conforme preceitua a NR 18 - Condi¢des e Meio
Ambiente do Trabalho na industria da Construgdo, na sua plenitude, em todas as etapas da obra;
Certificado de Treinamento para Trabalho em Espacos Confinados, conforme NR 33. Certificado
¢ individual. Deve constar no PCMSO/ASO, o trabalho em espago confinado. Se o caso;
Certificado de Treinamento para Trabalho em Altura, conforme NR 35. Certificado ¢ individual.
Deve constar no PCMSO/ASO, o servigo de trabalho em altura;
pPP (Perfil Profissiografico Previdenciario) - término da prestacao de servigo - antes do ultimo
pagamento;
Em caso de acidente do trabalho, a CONTRATANTE devera receber, obrigatoriamente, copia da
CAT (Comunicagdo de Acidente do Trabalho), registrado no INSS, em até 48 (quarenta ¢ 0ito)

horas do ocorrido. Acidente do Trabalho entende-se, também, o de Trajeto/Percurso;

Havendo a necessidade de troca de empregado, o Gestor do contrato devera comunicar e fornecer toda

a documentagdo prevista neste documento. Devendo, ainda, aguardar a liberagao da SST.

Aceita a documentac@o relativa aos funcionarios, a SST emitirda um relatorio de conformidade para o

GESTOR do contrato, para liberagdo do inicio dos servigos contratados, ficando o Gestor do contrato

como responsavel pela fiscalizagdo desses empregados no local da execucdo dos servicos.

1.1 A EMPRESA DEVERA APRESENTAR AINDA, A SEGUINTE DOCUMENTACAO, ANTES DA PRIMEIRA

E DEMAIS MEDICOES, PARA CONFERENCIA DO GESTOR E A LIBERACAO DO PAGAMENTO:

a-

b

Cc-

d-

Cartao de ponto do funcionério, devidamente assinado;

Recibo de compra do vale transporte, bem como da sua entrega aos funcionarios;
Recibo de compra da cesta basica, bem como da sua entrega aos funcionarios;
Folha de pagamento da obra (ou holerites);
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f-

j_

k-

Rescisao Contratual, quando houver, a empresa devera enviar copia do termo ¢ do comprovante de

depdsito, assim como a copia do PPP (Perfil Profissiografico Previdenciario);

Documentacdo de contratacdo de novos funcionarios, conforme entregue antes do inicio da obra

(se houver);

Copia do holerite onde se comprove o pagamento de insalubridade ou periculosidade dos

funcionarios, conforme atividade desenvolvida, amparada em legislagcdo vigente;
Codpia GFIP/ SEFIP especifica para servigo prestado a DAE S.A.;

Guia de Protocolo de conectividade Social;

Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social.

CNO - Cadastro Nacional de Obras.

XXX
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