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CONTRATO Nº. 070/2026. 
 
Contrato que entre si celebram a DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO e 

a empresa BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., para 

execução de tanque de lodo em concreto armado para a 

Estação de Tratamento de Água (ETA) Eloy Chaves, no 

município de Jundiaí-SP.  

Processo nº. 295/26 

Modo Disputa Fechado nº. 002/26 

Seção I- PARTES 

Cláusula 1ª. São partes neste contrato público: 
 

a- A DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO sociedade de economia mista, com sede na Avenida Alexandre Ludke 

nº. 1.500 na Vila Bandeirantes no município de Jundiaí-SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 

03.582.243/0001-73, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus diretores: Diretor 

Superintendente de Engenharia João José Viveiros, portador do R.G. nº.  e do CPF/MF nº. 

015.598.178-10; Diretor de Obras, Conservação e Operações Ulisses Nicioli Júnior, portador do R.G. 

nº.  do CPF/MF nº. 292.690.798-21, e a gestora Talitha Filipini Righi, portadora do R.G. 

nº.  e do CPF/MF nº. 315.630.618-56, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE;  

 
b- BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., localizada na Rua Clodomiro Amazonas nº. 1.435 - 

conjunto 22 na Vila Nova Conceição no município de São Paulo-SP., devidamente inscrita no CNPJ 

sob nº. 38.905.295/0001-18 e Inscrição Estadual nº. 113.449.058.118, neste ato representada por seu 

Sócio Diretor Carlos Fernando Carvalho de Castro, portador do R.G. nº.   e do CPF/MF nº. 

686.555.688-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.    

 

Seção II- OBJETO  

 
Cláusula 2ª. De acordo com o Processo Administrativo nº. 295-9/2026, licitação Presencial, Modo de 

Disputa Fechado nº. 002/2026, regidos pela Lei Federal nº. 13.303/16, obriga-se a CONTRATADA a 

executar tanque de lodo em concreto armado para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Eloy 

Chaves, localizada na Avenida Benedito Storani s/nº., Parque Residencial Eloy Chaves, no município 

de Jundiaí-SP., em regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do Edital de 28 

de janeiro de 2026 e seus Anexos. 

Cláusula 3ª. Para melhor caracterização da presente avença, bem como definir os procedimentos 

decorrentes das obrigações doravante contraídas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, integram este    
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instrumento, como se nele estivessem transcritos, o edital de licitação em apreço e seus anexos e a 

proposta comercial da CONTRATADA. 

Cláusula 4ª. O Termo de Referência, o Memorial Descritivo e o Instrumento Convocatório trazem 

condições e detalhamentos mínimos” quanto à: 

 Descrição do objeto; 

 Objetivo e Justificativa técnica; 

 Especificação dos serviços e elementos técnicos; 

 Requisitos Gerais para execução; 

 Metodologia para atendimento do objeto; 

 Obrigações: CONTRATANTE e CONTRATADA; 

 Fiscalização dos serviços; 

 Matriz de Riscos; 

 Normas Gerais; 

 Planejamento para pagamento e para a entrega do objeto de acordo com as necessidades da DAE 

S.A. 

 

Seção III- MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

 
Cláusula 5ª. A CONTRATADA fornecerá toda a mão de obra, materiais e equipamentos necessários à 

entrega do objeto contratado.  

 

§ 1º. Todos os materiais e equipamentos empregados para atendimento do objeto deverão satisfazer 

as especificações técnicas constantes do Edital e conforme detalhamento elencado no Termo de 

Referência. 

§ 2º. A CONTRATADA deverá providenciar a confecção e instalação de placa de obra que será instalada 

no local, conforme padrão DAE S.A. 

 
Seção IV- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

 
Cláusula 6ª. É obrigação da CONTRATADA, além de outras fixadas neste Edital e seus anexos, o envio, 

ao Gestor do Contrato e após à Seção de Segurança do Trabalho, antes do início da prestação dos 

serviços, as cópias dos documentos relacionados no Anexo XI - DOCUMENTOS RELATIVOS À 

SEGURANÇA DO TRABALHO. 
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§ 1º. A documentação deverá ser entregue ao Gestor do contrato, que reunirá toda a documentação e 

encaminhará de uma só vez à Seção de Segurança do Trabalho no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a data de assinatura do contrato, para conferência dos mesmos. 

 
§ 2º. Após análise e validação da referida documentação relativa aos funcionários, a Seção de 

Segurança do Trabalho emitirá um relatório de conformidade para o GESTOR do contrato. 

 
§ 3º. Havendo a necessidade de troca de empregado, o Gestor do contrato deverá comunicar e fornecer 

toda a documentação prevista neste documento. Devendo, ainda, aguardar a liberação da SST. 

 
§ 4º. Deverá ser elaborado pelo prestador de serviço, o crachá de identificação de seus funcionários 

contendo os seguintes dados, no mínimo: Nome da empresa, obra/serviço contratado, nome do 

funcionário, função, relação de cursos que o funcionário é capacitado e autorizado a desempenhar e 

validade do ASO. 

 
§ 5º. Os crachás serão conferidos pela SST no ato da integração dos funcionários da CONTRATADA. 

 
Cláusula 7ª. A responsabilidade em caso de acidentes do trabalho e seguros previstos em lei é 

exclusivamente da CONTRATADA. 

Cláusula 8ª. A responsabilidade em caso de danos materiais e/ou pessoais causados a terceiros em 

virtude da execução do contrato compete exclusivamente à CONTRATADA.  

§ 1º Todos os encargos sociais, tributários e trabalhistas são de responsabilidade da CONTRATADA. 

§ 2º. Visto o risco de responsabilidade subsidiária em processos trabalhistas, a CONTRATANTE, a 

qualquer tempo, pode solicitar, por amostragem e por sua escolha, a comprovação do cumprimento 

das obrigações trabalhistas cuja abrangência consiste em todas as parcelas pagas diretamente ao 

empregado (salário, horas extras, 13.º salário, férias, insalubridade, salário família, adicional noturno 

e outras). 

§ 3º. Será permitido à CONTRATANTE realizar auditoria para fiscalização completa das obrigações 

trabalhistas e sendo as despesas da auditoria ressarcidas pela contratada sempre que houver denúncia 

ou reclamação de empregado da CONTRATADA. 
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§ 4º. Sendo solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve comprovar a regularidade das 

obrigações trabalhistas, documentalmente, em até 48 horas da solicitação formal, sob pena de retenção 

de pagamento e de aplicação das sanções previstas no edital e contrato. 

Cláusula 9ª. Prover condições do desempenho dos trabalhos com segurança, observando as 

disposições das Normas Técnicas da ABNT vigentes, bem como as inseridas nas normas da Legislação 

Ambiental e por fim, se adaptar as instruções da Seção de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Único. A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento dos locais, condições em que serão 

executados os serviços, bem como dos processos e normas para sua execução, comprometendo-se a 

alocar os meios e equipamentos necessários. 

Cláusula 10ª. Apresentar PLANO DE TRABALHO para etapas que se fizerem necessárias, quando da 

emissão da Ordem de Serviço. Ficará a cargo do fiscal validar as etapas da obra. 

Cláusula 11ª. A CONTRATADA deverá providenciar local para guarda de equipamentos, materiais e 

sanitários para os funcionários, conforme a localização da frente de serviço, devendo conter as 

condições mínimas de trabalho para os funcionários (NR18) e para as reuniões entre CONTRATADA e 

CONTRATANTE que ocorrerão durante a execução do contrato. 

Cláusula 12ª. A CONTRATADA deverá ter ciência dos termos, disposições e penalidades constantes do 

Código de Conduta e Integridade da DAE S.A. - Água e Esgoto, comprometendo-se, de modo expresso 

e irretratável, a cumpri-lo integralmente, naquilo que lhe for aplicável, sob pena de aplicação das 

sanções nele previstas. 

Cláusula 13ª. A CONTRATADA deverá suprir seus profissionais com todos os equipamentos necessários 

ao fiel cumprimento dos serviços objeto do Memorial Descritivo. A CONTRATADA deverá também 

arcar com todas as despesas de transporte, alimentação, EPI, uniformes e crachás, de acordo com o 

modelo que será fornecido pela CONTRATANTE e demais encargos sociais. 

Parágrafo Único. A CONTRATADA manterá todos os seus empregados uniformizados e se 

responsabilizará pela utilização dos equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), 

essenciais na execução da obra. 

Cláusula 14ª. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 ao 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 1990), ficando a 

CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 

correspondente aos danos sofridos. 
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Parágrafo Único. A CONTRATADA é responsável pela solidez das obras executadas nos termos 

dispostos no artigo 618 do Código Civil Brasileiro. Seja qual for a modalidade da garantia apresentada, 

não se isenta a CONTRATADA da responsabilidade estabelecida pelo artigo 618 do Código Civil 

Brasileiro. 

Cláusula 15ª. A CONTRATADA deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos 

dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

Cláusula 16ª. A CONTRATADA não deverá permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

Cláusula 17ª. A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Cláusula 18ª. Obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou utilização de técnicas ou materiais inadequados. 

 
 
Seção V- EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
Cláusula 19ª. O prazo para a execução dos serviços será de 06 (seis) meses, e se iniciará a partir do 

dia indicado na Ordem de Serviço como data de início da obra, emitida pela Diretoria de Obras, 

Conservação e Operações - DOC, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 142 do Regulamento 

Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A. -  Água e Esgoto. 

§ 1º. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e ocorrerá a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado conforme previsão contida nos artigos 139 ao 143 Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A. - Água e Esgoto.  

§ 2º. A CONTRATADA deverá iniciar a prestação de serviços a partir do dia indicado na Ordem de 

Serviço como data de início da obra, ressaltando que apenas funcionários aprovados pela Segurança 

do Trabalho terão permissão para entrar na obra. A Ordem de Serviço será emitida pela Gerência de 

Obras Civis - GOC / Diretoria de Obras, Conservação e Operações - DOC e neste ato indicará 

oficialmente um Preposto de nível técnico, devidamente regularizado no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA que terá competência para receber as informações da CONTRATANTE 

e repassá-las a quem de direito, conforme descrição constante do Termo de Referência. 
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Cláusula 20ª. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica devidamente preenchida e paga referente ao objeto contratado. 

Parágrafo Único. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias úteis após 

a assinatura do contrato, cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade técnica - ART ou do 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT e do comprovante de recolhimento, com base no valor 

total do contrato. E caso venha a sofrer alguma alteração de projeto ou execução, esta deverá ser refeita 

para nova entrega ao CONTRATANTE, conforme item 12, c do Termo de Referência. 

Cláusula 21ª. No caso de ser registrada em outros estados da federação, para assinatura do contrato 

deverá apresentar visto do CREA/SP em seus registros. 

Cláusula 22ª. A CONTRATADA deverá apresentar ainda, apólice de Seguro de Riscos de Engenharia 

pelo tempo integral da obra, renovando o período caso necessário, conforme amparado pelo artigo 33, 

XIV do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A. A cobertura básica 

deste seguro deverá garantir no mínimo a indenização ao segurado por danos causados no canteiro de 

obra durante sua execução, como por exemplo: 

a- Danos à construção ou à instalação/montagem, inclusive incêndio, erro de execução ou de projeto 

e sabotagens; 

b- Roubo e furto qualificado; 

c- Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, 

entre outros); 

d- Despesas extraordinárias (cobre despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e/ou realizados 

em feriados e finais de semana) 

e- Impacto de veículos e queda de aeronaves. 

Cláusula 23ª. A CONTRATADA deverá comunicar e justificar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

atraso previsto em relação aos prazos definidos no contrato, bem como a previsão de novos prazos. O 

julgamento ficará a juízo da CONTRATANTE que poderá aplicar as penalidades previstas em lei. 

Cláusula 24ª. A execução dos serviços será fiscalizada por servidores da Gerência de Obras Civis - 

GOC / Diretoria de Obras, Conservação e Operações - DOC da CONTRATANTE, devidamente designados, 

ou por técnicos por esta credenciada. 

Cláusula 25ª. Admitida a SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL do objeto, especificamente os serviços de 

hidráulica, impermeabilização e serralheria, mediante autorização formal e expressa a ser emitida    
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pela DOC - Diretoria de Obras, Conservação e Operações, desde que as empresas atendam as mesmas 

condições de habilitação estipuladas no edital / contrato, na proporção do trabalho subcontratado, no 

tocante a qualificação técnica, legislação tributária e trabalhista, conforme “item 8 b” do Termo de 

Referência. 

§ 1º. Caso a empresa venha a subcontratar os serviços, fica a obrigatoriedade de apresentação dos 

documentos de Habilitação quando da assinatura do contrato. 

§ 2º. A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços que não 

fazem parte dos itens indicados como permitido. 

§ 3º. A subcontratação deve, necessariamente, atender na íntegra a todas as exigências do contrato 

em vigor, entre a DAE S.A. e a CONTRATADA. 

§ 4º. Penalidades e/ou multas contratuais serão aplicadas diretamente à empresa CONTRATADA, 

conforme previstas no edital e contrato. 

Cláusula 26ª. A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir a retirada ou à substituição dos 

empregados da CONTRATADA quando, a seu critério forem julgados inconvenientes ao exercício de 

suas funções, por conduta moral ou funcional inadequada, bem como por simples irreverência, além 

de inaptidão, mesmo relativa, para os serviços contratados. 

Cláusula 27ª. Qualquer modificação na estrutura da CONTRATADA, tais como a transformação, fusão, 

cisão ou incorporação, somente motivarão a rescisão do contrato quando prejudicar-lhe a execução. 

Cláusula 28ª.  Por acordo das partes e mediante prévia justificativa da autoridade competente, poderá 

ser alterado qualitativamente e quantitativamente o objeto licitatório até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) e nas mesmas condições contratuais, conforme estabelece o art. 144 do Regulamento 

Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A. 

Cláusula 29ª. Mantidas as demais cláusulas do presente ajuste, poderá haver prorrogação de prazo, 

assegurando a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no artigo 

142 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A. 

 
Seção VI- FORMA DE PAGAMENTO 
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Cláusula 30ª. Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância total de R$ 1.114.769,92 (hum  milhão, cento e catorze mil, setecentos 

e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). 

§ 1º. As medições serão mensais, realizadas desde que os serviços de cada etapa mensal estejam de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, ocasião em que a DAE S.A. irá, por meio de sua 

fiscalização, apurar “in loco” os serviços e quantidades efetivamente executados. 

§ 2º. A primeira medição se dará com 30 dias de prestação de serviço impreterivelmente, e assim 

subsequente a cada 30 dias. A análise e aprovação das medições deverão ser realizadas conforme item 

10 do Termo de Referência, e serão conferidas por fiscal designado pela Gerência de Obras Civis 

(GOC) da contratante, em até 05 (cinco) dias. 

§ 3º. Efetuada a aprovação pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar Nota Fiscal 

respectiva com as importâncias devidas pela execução da obra no período que serão pagas 

mensalmente pela DAE S.A., em até 15 (quinze) dias, desde que os dados estejam preenchidos 

corretamente. 

§ 5º. Na hipótese de o vencimento do documento fiscal recair em sábado, domingo ou feriado, o 

vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, sem a imposição de qualquer ônus 

à CONTRATANTE. 

§ 6º. A Nota Fiscal da CONTRATADA deverá ser enviada à CONTRATANTE com a indicação do número 

da ordem de compra, do processo e do contrato firmado com a DAE S.A., destacando-se os dados 

bancários para pagamento. 

§ 7º. Em caso de emissão de Nota Fiscal eletrônica, a mesma deverá ser endereçada exclusivamente 

ao e-mail: nfe@daejundiai.com.br, bem como o respectivo arquivo XML. 

§ 8º. A emissão das Notas Fiscais eletrônicas não desobriga a CONTRATADA de entregar ao gestor 

responsável da CONTRATANTE os demais documentos exigidos em contrato. 

§ 9º. A CONTRATANTE efetuará os pagamentos por meio de transferência bancária, em conta corrente 

de titularidade da CONTRATADA. 

§ 10º. Caso haja obrigatoriedade de retenções de tributos, a CONTRATADA deverá destacar os tributos 

inerentes ao objeto deste contrato com estrita observância das disposições legais vigentes, 

responsabilizando-se assim, por eventuais sanções que possam ser impostas à CONTRATANTE caso 

deixe de descontar e destacar em sua nota tributos que devessem ser retidos na fonte e recolhidos pela 

CONTRATANTE. 
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§ 11º. A CONTRATADA deverá ainda, destacar o número do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando 

for obrigatória sua inscrição conforme Instrução Normativa RFB nº. 2061, de 20 de dezembro de 2021, 

suas alterações ou ainda nova Instrução Normativa RFB que venha a substitui-la (se o caso). 

Cláusula 31ª. Quando a contratação compreender serviços que sejam classificados nos subitens 7.02 

ou 7.05 do Anexo I da LC 610/2021 e que sejam por execução de empreitada ou subempreitada: 

§ 1º. Se a base de cálculo do ISS NÃO for por Receita Presumida (art. 170-b): o prestador deve informar 

% de aplicação de materiais para redução da receita bruta (conforme cadastro da obra a ser feito na 

Prefeitura Municipal de Jundiaí); 

§ 2º. Se a base de cálculo do ISS FOR por Receita Presumida (art. 170-b): 

a- Serviços de concretagem: o prestador deve informar que a receita presumida para ISS será de 40% 

b- Outros serviços exceto concretagem: o prestador deve informar que a receita presumida para ISS 

será de 50% 

§ 3º. Para ambos os casos (parágrafos 1º e 2º da cláusula 31ª) na emissão da Nota Fiscal do serviço 

prestado é obrigatório informar o código da obra cadastrado na Prefeitura Municipal de Jundiaí. 

§ 4º. A lei LC 610/2021 e seus anexos pode ser consultada no link: 

https://sapl.jundiai.sp.leg.br/consultas/norma juridica/norma juridica mostrar proc?cod norma=19

007 

Cláusula 32ª. O faturamento será processado após recebimento emitido pela DIF - Diretoria Financeira. 

Cláusula 33ª. A fiscalização só encaminhará a Nota Fiscal para a DOC - Diretoria de Obras, 

Conservação e Operações após entrega de documentos descritos no Contrato e Termo de Referência. 

Cláusula 34ª. Quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura correspondente, a CONTRATADA observará 

a legislação previdenciária/tributária em vigor, informando no referido documento, caso couber, o 

valor da mão de obra, materiais e/ou equipamentos aplicados, alíquota vigente de retenção junto a 

Seguridade Social, bem como demais tributos passíveis de retenção pela CONTRATANTE, base de 

cálculo e valor a ser retido pela DAE S.A. 

§ 1º. A Nota Fiscal deverá ser entregue com cópias autenticadas das guias de recolhimento 

devidamente quitadas do INSS (GPS) e do FGTS (GFIP) do mês correspondente e das respectivas 

Certidões Negativas de Débito (INSS E FGTS). 

§ 2º. Juntamente com a Nota Fiscal, deverá ser apresentada folha de pagamento dos empregados da 

CONTRATADA disponibilizados neste contrato, do mês correspondente à prestação dos serviços. 

§ 3º. Serão recolhidos pela DAE S.A., no prazo estabelecido pela legislação vigente, as contribuições 

e/ou tributos citados na cláusula 34ª.  
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§ 4º. A CONTRATADA não estará autorizada a realizar serviços não previstos em planilha ou acréscimo 

aos já existentes sem autorização prévia, formal e expressa da DAE S.A. 

§ 5º. Em caso de atraso no pagamento efetuado pela CONTRATANTE, da fatura apresentada pela 

CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização do respectivo valor, 

que será feita “pro rata die”, para tal utilizando-se o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

§ 6º. A Nota Fiscal não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações 

que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no parágrafo 4º da cláusula 30ª a 

partir da data de sua reapresentação. 

§ 7º. Fica vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado. 

Cláusula 35ª. Obrigatoriedade do DIÁRIO DE OBRAS no canteiro de obras, para que os apontamentos sejam 

realizados diariamente, tanto pelo Fiscal de obras quanto pelo Engenheiro Residente, e ao final de 

cada Mês sejam assinados tanto pela CONTRATANTE quanto pela CONTRATADA, providenciando cópia 

para a CONTRATADA no prazo de até 5 dias corridos. Se o caso. 

Cláusula 36ª. Acréscimos ao contrato só serão realizados por meio de Termo Aditivo, até os limites 

previstos em lei, e serão concedidos após a análise por seus órgãos competentes e desde que haja a 

respectiva verba orçamentária correspondente, em comum acordo entre a Administração da DAE S.A. 

e a CONTRATADA. 

Cláusula 37ª. O pagamento dos serviços só será efetuado se a caução estiver em vigência, o que será 

verificado pela Seção de Contas a Pagar e a Receber, na ocasião, cabendo a Diretoria requisitante 

acompanhar a sua validade e solicitar as renovações junto à CONTRATADA. 

Cláusula 38ª. Os títulos de créditos emitidos contra a DAE S.A. - Água e Esgoto, decorrentes de 

fornecimentos de materiais ou serviços, não poderão ser negociados com Banco/Factoring ou 

Terceiros a título de antecipação de recebíveis em qualquer modalidade. Dessa forma, o valor deverá 

ser exclusivamente recebido na forma de cobrança. 

 
Seção VII- REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

Cláusula 39ª. O valor do presente contrato poderá sofrer reajustes, tendo por limite máximo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Nacional de Geografia e Estatística - INPC/IBGE, 

mediante solicitação da CONTRATADA, não antes de decorridos 12 (doze) meses de contratação, tendo 

como base a data de apresentação da proposta vencedora da licitação.  

§ 1º. Para tanto, a CONTRATADA deverá protocolar e justificar (embasar) sua intenção, para a devida 

análise pela DAE S.A. 
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§ 2º. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da 

DAE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

§ 3º. Em caso de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a data de concessão do reequilíbrio 

será aquela da apresentação do pedido pela CONTRATADA. 

Cláusula 40ª. A mera atualização de piso salarial de categoria profissional, aplicação de dissídios ou 

alterações periódicas de encargos relacionados à mão de obra, constituem-se risco a ser suportado pela 

CONTRATADA, não ensejando revisão dos valores praticados neste contrato. 

 
 
Seção VIII- FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

Cláusula 41ª. A CONTRATANTE exercerá ampla e completa fiscalização sobre os serviços contratados 

através de sua Gerência de Obras Civis - GOC da Diretoria de Obras, Conservação e Operações - 

DOC, o que não reduzirá nem excluirá a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, 

inclusive perante terceiros. 

Cláusula 42ª. RESPONSABILIDADES CONTRATANTE: 

§ 1º. Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços realizados. 

§ 2º. Assegurar o livre acesso, quando necessário, aos empregados da empresa nos locais de trabalho. 

§ 3º. Acompanhar, fiscalizar e validar, todas as etapas da prestação dos serviços correlatos à sua 

respectiva área de atuação através da Gerência de Obras Civis (GOC).   

§ 4º. Realizar os pagamentos devidos à empresa após a validação da Nota Fiscal. 

Cláusula 43ª. Executado o contrato, o seu objeto deverá ser recebido, conforme determinação dos 

artigos 163 e 164 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A. - Água e 

Esgoto:  

a- provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização com anuência da 

Diretoria de Obras, Conservação e Operações - DOC, mediante termo circunstanciado, assinado  
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pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, após a última medição 

do contrato;  

b- definitivamente, pelo Gestor do Contrato com anuência da Diretoria de Obras, Conservação e 

Operações - DOC, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 

de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, no prazo 

de 90 (noventa) dias contado do recebimento provisório. 

c- Todos os manuais e cópias de Notas Fiscais de equipamentos, deverão ser entregues ao fiscal da 

obra ao seu término, juntamente com as-built e relação de documentos solicitada no Memorial 

Descritivo.    

d- Encerramento da CNO aberta para a obra. Se o caso. 

e- Comprovação de quitação de todos os encargos e provisionamentos trabalhistas, bem como dos 

demais impostos. 

 
Seção IX - INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Cláusula 44ª. Pelo cometimento de quaisquer infrações previstas no Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A. e a inexecução parcial ou total do contrato a 

CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I-  Advertência por escrito; 

II-  Multa moratória, por atraso injustificado, no percentual de até 0,5% (cinco décimos por cento) 

sobre o valor da parcela descumprida, por dia corrido de atraso, até que se efetive o cumprimento 

do ajuste, limitado a 10% (dez por cento) do valor citado. 

III-  Multa compensatória, no percentual descrito abaixo: 

a- até 10% (dez por cento) do valor global do contrato, pela inexecução parcial dos serviços ou 

sobre a parcela inadimplida, se o descumprimento for parcial; 

b- até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, pela inexecução total, motivando a rescisão 

do ajuste. 

IV- Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a DAE S.A., por 

até 02 (dois) anos. 
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§ 1º. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências 

cabíveis. 

§ 2º. As sanções previstas nos incisos I e III deste dispositivo poderão ser aplicadas juntamente com a 

do inciso II.  

§ 3º. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações 

contratuais: 

I-  Não atendimento às especificações técnicas relativas aos bens, serviços ou obra prevista em 

contrato ou instrumento equivalente; 

II-  Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas 

parcelas; 

III- Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à DAE 

S.A.; 

IV- Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, 

como se verdadeira ou perfeita fosse; 

V-  Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

VI- Prestação de serviço de baixa qualidade. 

§ 4º. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta 

cláusula. 

§ 5º. A multa poderá ser descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente 

devidos pela CONTRATADA. 

Cláusula 45ª. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:   

Parágrafo Único: A CONTRATADA deverá garantir o atendimento da demanda ora especificada no 

cronograma-financeiro, que deverá ser controlado através de medições mensais emitidas pelo 

Preposto e conferidas pelo gestor do contrato. Em caso de não cumprimento das obras especificadas 

no cronograma, memorial descritivo e termo de referência, poderão ser aplicadas as sanções previstas 

na cláusula 41ª. 
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Seção X- RESCISÃO CONTRATUAL  

Cláusula 46ª. O contrato poderá ser rescindido, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas nos arts. 

172 e 173 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, reconhecidos os direitos da 

Administração, nos termos do art. 171 da referido Regulamento. 

§ 1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa.  

 
§ 2º. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral da DAE S.A. acarreta as seguintes 

consequências, sem prejuízo das sanções previstas no art. 174 do Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos e Convênios, da DAE S.A. - Água e Esgoto: 

I.  Assunção imediata do objeto contratado, pela DAE, no estado e local em que se encontrar;  

II.  Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela DAE;   

III.  Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do contrato 

até o limite dos prejuízos causados à DAE. 

 
Seção XI- GARANTIAS  

Cláusula 47ª. Para assinatura deste contrato, deverá ser exigida prestação de garantia sob uma das 

modalidades previstas no art. 70 da Lei Federal nº. 13.303/16 e artigo 138 do Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios da DAE S.A., no valor de R$ 55.738,50 (cinquenta e cinco mil, 

setecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente a 05% (cinco por cento) do 

valor do contrato. 

§ 1º. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução integral do 

presente contrato, após o Recebimento Definitivo do objeto. 

§ 2º. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter a mesma 

validade do prazo de vigência do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, repactuação 

ou alteração efetivada no contrato. 

§ 3º. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente pela DAE S.A., em pagamento de multa 

que tenha sido aplicada à CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado da data em que tiver sido notificada. 



 

BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.                                                           15/28 
Processo nº.295/26 

Modo Disputa Fechado nº. 002/26 
Contrato nº. 070/26 

 

Seção XII- CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL  

Cláusula 48ª. Todas as despesas decorrentes da presente contratação estão classificadas e serão 

suportadas pela Conta Gerencial nº: 9.3.1.0112 - Orçamento PA-2025-0008 - Origem do Recurso: 

Recursos Próprios - Diretoria de Obras, Conservação e Operações. 

 
Seção XIII- PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

Cláusula 49ª. As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato em 

conformidade com a Legislação vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física 

(“titular”) e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 

nº. 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”), além das demais normas e políticas de proteção 

de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados relativos às Partes e à 

execução deste contrato. 

§ 1º. As Partes reconhecem e concordam que atuam como Controladoras singulares de dados pessoais 

e dados pessoais sensíveis tratados no âmbito deste contrato. 

§ 2º. As Partes reconhecem que, em razão da relação contratual, cada uma é responsável pela 

adequação da hipótese que autoriza o tratamento dos dados pessoais, inclusive dos dados pessoais 

sensíveis, que estejam sob sua responsabilidade, para as finalidades relacionadas ao objeto do contrato.   

§ 3º. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis 

exclusivamente para as finalidades deste contrato. 

§ 4º. Caso haja tratamento para finalidades que não tenham relação com o contrato, a Parte que o 

realizar será exclusivamente responsável perante os titulares e aos órgãos competentes. 

§ 5º. As Partes se comprometem a adotar medidas, ferramentas e tecnologias necessárias para garantir 

a segurança dos dados pessoais tratados no âmbito deste contrato, inclusive na sua transmissão, e 

cumprir com suas obrigações, sempre considerando o estado da técnica disponível. 

§ 6º. As Partes se comprometem a garantir a integridade e a segurança dos referidos dados, inclusive, 

sempre que possível, adotando técnicas de pseudonimização e anonimização. 

§ 7º. Cada Parte é responsável por monitorar sua própria conformidade, de seus prepostos e 

subcontratados, com as obrigações relativas à proteção de dados pessoais. 

§ 8º. Cada Parte é e continuará sendo responsável, de modo singular, pelos dados pessoais e dados 

pessoais sensíveis que compartilhar no âmbito deste contrato. 
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§ 9º. Cada Parte é responsável por garantir o exercício e cumprimento dos direitos dos titulares, em 

observância à legislação de proteção de dados pessoais. 

§ 10º.Caso uma das Partes receba uma solicitação relativa a um tratamento que não seja de sua 

responsabilidade, deverá notificar imediatamente a Parte responsável. 

§ 11º. As Partes se comprometem a auxiliar uma à outra no cumprimento de suas obrigações 

relacionadas à proteção de dados pessoais, seja judicial ou administrativamente, fornecendo 

informações relevantes e necessárias disponíveis e qualquer outra assistência capaz de minimizar ou 

eliminar a causa e riscos impostos por quaisquer violações de segurança verificadas na execução deste 

contrato. 

§ 12º. Caso uma das Partes arque com os prejuízos decorrentes de danos gerados pela outra Parte 

diante do descumprimento das obrigações legais e/ou das aqui assumidas, fica assegurado à Parte 

inocente o direito de regresso contra a Parte responsável. 

 
Seção XIV- FORO E DISPOSIÇÃO FINAL 

Cláusula 50ª. Aplicam-se à execução deste contrato, bem como aos casos omissos, a Lei Federal nº. 

13.303/16 e bem como o regulamento interno de licitações, contratos e convênios DAE S.A. -  ÁGUA E 

ESGOTO. 

Cláusula 51ª. Para dirimir as questões oriundas do presente contrato as partes elegem o Foro da 

Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo. 

Cláusula 52ª. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas. 

Cláusula 53ª. Fica desde já autorizada a CONTRATANTE realizar retenções aos pagamentos devidos 

em valores correspondentes às obrigações trabalhistas inadimplidas pela CONTRATADA, incluindo 

salários e demais verbas trabalhistas, previdência social e FGTS, concernentes aos empregados 

dedicados à execução do contrato, quando da não apresentação dos comprovantes de pagamento de 

tais encargos, bem como, retenções preventivas atinentes a inadimplemento por parte da 

CONTRATADA de encargos, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sem prejuízo da 

garantia contratual.  

Cláusula 54ª. O presente contrato vincula-se ao instrumento convocatório da licitação, seus anexos e  
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à proposta da licitante vencedora de fls. 04/40 e 94/107, do Processo Administrativo nº. 295-9/2026. 

Cláusula 55ª. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 01 (uma) 

via, para um só efeito, na sede da CONTRATANTE, em 21 de julho de 2026. 

a) p/contratante: 

 

DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO 

 

 

 

 

JOÃO JOSÉ VIVEIROS 

DIRETOR SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA 

CPF/MF: 015.598.178-10 

 

 

 

 

ULISSES NICIOLI JÚNIOR 

DIRETOR DE OBRAS, CONSERVAÇÃO E OPERAÇÕES  

CPF/MF: 292.690.798-21 

 

 

 

 

TALITHA FILIPINI RIGHI 

GERENTE DE OBRAS CIVIS 

CPF/MF: 315.630.618-56 

 

ULISSES NICIOLI 
JUNIOR:2926907
9821

Assinado de forma digital 
por ULISSES NICIOLI 
JUNIOR:29269079821 
Dados: 2026.07.21 12:19:16 
-03'00'

JOAO JOSE 
VIVEIROS:01559817810

Assinado de forma digital por 
JOAO JOSE VIVEIROS:01559817810 
Dados: 2026.07.22 17:22:54 -03'00'

ULISSES NICIOLI 
JUNIOR:292690
79821

Assinado de forma digital 
por ULISSES NICIOLI 
JUNIOR:29269079821 
Dados: 2026.07.24 
17:14:19 -03'00'
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b) p/contratada: 

 

BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 

 

 

CARLOS FERNANDO CARVALHO DE CASTRO 

SÓCIO DIRETOR 

CPF/MF: 686.555.688-72 

 

CARLOS FERNANDO 
CARVALHO DE 
CASTRO:68655568872

Assinado de forma digital por 
CARLOS FERNANDO CARVALHO 
DE CASTRO:68655568872 
Dados: 2026.07.27 08:05:46 
-03'00'
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE:     DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO. 

CONTRATADA:       BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  

CONTRATO N.º:       070/2026. 

OBJETO:                     Execução de tanque de lodo em concreto armado para a Estação de Tratamento de 

Água (ETA) Eloy Chaves, no município de Jundiaí-SP.  

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a- O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução n.º 01/2011 do TCESP; 

c- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d- As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 

do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no artigo 2º das Instruções n.º 

01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s); 

e- É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a-   O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;     
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b- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Jundiaí, 21 de julho de 2026. 

 

 

 

- AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO / ENTIDADE 

 

Nome:              Daniel Bocalão Júnior  

Cargo:              Diretor Presidente 

CPF/MF:           052.198.048-80 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

- RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA / 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Nome:           João José Viveiros 

Cargo:           Diretor Superintendente de Engenharia 

CPF/MF:          015.598.178-10 

Assinatura: 

 

JOAO JOSE 
VIVEIROS:01559817810

Assinado de forma digital por 
JOAO JOSE VIVEIROS:01559817810 
Dados: 2026.07.22 17:37:25 -03'00'

DANIEL BOCALAO 
JUNIOR:05219804880

Assinado de forma digital por 
DANIEL BOCALAO 
JUNIOR:05219804880 
Dados: 2026.07.23 11:33:21 -03'00'
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

P/CONTRATANTE: DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO. 

 

Nome:          João José Viveiros 

Cargo:          Diretor Superintendente de Engenharia 

CPF/MF:         015.598.178-10        

Assinatura:   

 

 

 

 

 

Nome:            Ulisses Nicoli Júnior 

Cargo:           Diretor de Obras, Conservação e Operações 

CPF/MF:         292.690.798-21        

Assinatura:  

 

 

 

 

 

Nome:           Talitha Filipini Righi 

Cargo:            Gerente de Obras Civis 

CPF/MF:           315.630.618-56  

Assinatura:      

 

ULISSES 
NICIOLI 
JUNIOR:292690
79821

Assinado de forma 
digital por ULISSES 
NICIOLI 
JUNIOR:29269079821 
Dados: 2026.07.21 
12:19:36 -03'00'

JOAO JOSE 
VIVEIROS:01559817810

Assinado de forma digital por 
JOAO JOSE 
VIVEIROS:01559817810 
Dados: 2026.07.22 17:37:56 -03'00'

ULISSES NICIOLI 
JUNIOR:292690
79821

Assinado de forma digital 
por ULISSES NICIOLI 
JUNIOR:29269079821 
Dados: 2026.07.24 
17:14:44 -03'00'
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PELA CONTRATADA:      BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. 

 

Nome:           Carlos Fernando Carvalho de Castro 

Cargo:            Sócio Diretor 

CPF/MF:           686.555.688-72       

Assinatura:  

 

 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:    DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO. 

 

Nome:            Ulisses Nicioli Júnior 

Cargo:            Diretor de Obras, Conservação e Operações 

CPF/MF:            292.690.798-21         

Assinatura: 

 

 

 

 

GESTORA DO CONTRATO:  DAE S.A. - ÁGUA E ESGOTO 

 

Nome:           Talitha Filipini Righi 

Cargo:            Gerente de Obras Civis 

CPF/MF:             315.630.618-56 

Assinatura: 

 

ULISSES 
NICIOLI 
JUNIOR:29269
079821

Assinado de forma 
digital por ULISSES 
NICIOLI 
JUNIOR:29269079821 
Dados: 2026.07.21 
12:19:50 -03'00'

ULISSES NICIOLI 
JUNIOR:292690798
21

Assinado de forma digital por 
ULISSES NICIOLI 
JUNIOR:29269079821 
Dados: 2026.07.24 17:14:54 
-03'00'

CARLOS FERNANDO 
CARVALHO DE 
CASTRO:686555688
72

Assinado de forma digital 
por CARLOS FERNANDO 
CARVALHO DE 
CASTRO:68655568872 
Dados: 2026.07.27 
08:07:24 -03'00'
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DEMAIS RESPONSÁVEIS: 

 

- TIPO DE ATO SOB SUA RESPONSABILIDADE: 

-  PARECER JURÍDICO 

 

Nome:            Gisela Vicenzi Fernandes 

Cargo:             Advogada 

CPF/MF:              270.036..318-30 

Assinatura: 

 

 

 

- TIPO DE ATO SOB SUA RESPONSABILIDADE:   

-  PRESIDENTE DA COMISSÃO  

 

Nome:             Marcel Ricardo de Brito 

Cargo:             Gerente de Gestão Comercial 

CPF/MF:              276.643.478-07 

Assinatura: 

 

 

RENATO 
LUIS 
FERREIRA

Assinado de forma 
digital por RENATO 
LUIS FERREIRA 
Dados: 2026.07.21 
12:34:06 -03'00'

MARCEL 
RICARDO DE 
BRITO:27664347
807

Assinado de forma digital 
por MARCEL RICARDO DE 
BRITO:27664347807 
Dados: 2026.07.21 
14:17:14 -03'00'



 

BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.                                                           24/28 
Processo nº.295/26 

Modo Disputa Fechado nº. 002/26 
Contrato nº. 070/26 

MATRIZ DE RISCOS 

 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

 Os principais riscos envolvidos nas obras estão indicados nas planilhas abaixo e devem ser 

considerados e avaliados pela CONTRATADA para um perfeito desenvolvimento das atividades. 

 

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, 

como de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cód. Risco Probabilidade Impacto Impacto Categoria Ação Responsável

4 Demora na emissão da ordem de 
serviço 2 - Baixa 4 - Alto Atraso no ínicio das 

análises Organizacional Prevenir DAE

9 Logística de Obra

Preparar as condições para 
início e término das edificações, 

conforme disponibilidade e 
programação DAE

DAE e 
Contratada7

8

Prevenir

Tomar tomas as precauções 
junto a contratada para que 

compre os materiais nos prazos 
adequados

Contratada

15 Eventos da Natureza (Chuva, granizo, 
ventanias) 3-Média 5-Muito Alto Atraso nas analises Externo Mitigar

12 Demora na entrega de materiais para a 
execução da obra 3 -Média 4 - Alto Atraso no cronograma Organizacional 

MATRIZ DE RISCOS

5

Prevenir Pesquisar possíveis indicações 
alternativas de mão de obra Contratada

Preservar a obra para manter a 
integridade das instalações Contratada

3-Médi 3-Médio Possíveis problemas 
com etapas da obra DAE Prevenir

DAE

8
Notificar a empresa vencedora 
do certame, assim que a ordem 

de serviço for emitida

9 15 Acidente na Obra 3 - Média 5- Muito Alto Paralisação da obra Técnico Prevenir Tomar todas a preucações da 
obra utilizando sempre EPI. Contratada

3 15
Demora na entrega de documentos/ 
arquivos/ informações necessárias 
que permitiriam o ínicio do serviço 

3 - Média 5 - Muito Alto

Prevenir Acompanhar o processo DAE

2 10 Demora na assinatura do contrato 2 - Baixa 5 - Muito Alto Atraso no ínicio dos 
serviços

Atraso no ínicio das 
analises Organizacional Prevenir

Fazer a rastreabilidade das 
informações existentes e 

complementar se necessário 
durante a execução do escopo

DAE

Organizacional Prevenir
Notificar a empresa vencedora 

do certame, assim que o 
contrato ficar pronto

Severidade Ação

1 10 Demora na emisssão de ordem de 
serviço 2 - Baixa 5 - Muito Alto Atraso no ínicio dos 

serviços Organizacional 

Falta de pessoal qualificado para 
execução 3-Média 3-Médio Atraso na Obra Organizacional96
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DOCUMENTOS RELATIVOS À SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

1. A CONTRATADA deverá enviar ao Gestor do Contrato e após reunir toda a documentação, este 

deverá enviar à Seção de Segurança do Trabalho - SST, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

após a assinatura do contrato, a seguinte documentação: 

a- Relação de Empregados (RE) e respectivas funções que atuarão no contrato; 

b- Ficha de registro dos funcionários, com foto, data de admissão e função deles, atualizada; 

c- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): Das páginas de identificação, foto 

(se houver) e contrato de trabalho atual, com a função compatível; 

d- Cópia devidamente protocolada de comunicação prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos 

termos da clausula 18.3, da Norma Regulamentadora n°. 18, aprovada em cumprimento ao 

disposto no Capítulo v, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação dada pela 

Lei nº. 6.514, de 22 de dezembro de 1977; 

e- Ordem de Serviço: Conforme preceitua a NR 1, específica para as atividades de mapeamento, 

elaboração de documentação e educação, entregue a cada funcionário; 

f-       Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (PGR): Conforme Portaria SEPRT n°. 6.730, 

que inclui o gerenciamento de riscos ocupacionais no capítulo 1.5 da NR 1. O PGR deve 

contemplar os riscos inerentes às atividades da empresa, especialmente os riscos psicossociais e 

ergonômicos associados ao trabalho técnico e administrativo; 

g- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO): Conforme preceitua a NR 7, 

devidamente assinado pelo Médico do Trabalho coordenador; 

h- ASO (atestado de saúde ocupacional) dos funcionários, válidos. Constando aptidão para a função, 

se o caso;  

i- Comprovante de pagamento de insalubridade ou periculosidade, se o caso;  

j- Recibo de entrega de Uniforme e EPI/EPC, individual c/ assinatura do funcionário, inclusive recibo 

de que o funcionário recebeu treinamento quanto ao uso correto de EPI/EPC (Nome do funcionário, 

CA do produto, data da entrega, validade, data da devolução), se o caso; 

k- Certificado de Treinamento para trabalho, conforme NR 11 - Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Materiais (Certificado individual), se o caso;      
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l-      Certificado de Treinamento para trabalho com máquinas e equipamentos - NR 12 (Certificado é 

individual) e treinamento para soldador, se o caso;      

m- Certificado de Treinamento para trabalho, conforme preceitua a NR 18 - Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na indústria da Construção, na sua plenitude, em todas as etapas da obra;  

n- Certificado de Treinamento para Trabalho em Espaços Confinados, conforme NR 33. Certificado 

é individual. Deve constar no PCMSO/ASO, o trabalho em espaço confinado. Se o caso; 

o- Certificado de Treinamento para Trabalho em Altura, conforme NR 35. Certificado é individual. 

Deve constar no PCMSO/ASO, o trabalho em altura; 

p- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Responsável; 

q- PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - término do contrato - antes do último pagamento; 

r-      Em caso de acidente do trabalho, a CONTRATANTE deverá receber, obrigatoriamente, cópia da 

CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), registrado no INSS, em até 48 (quarenta e oito) 

horas do ocorrido. Acidente do Trabalho entende-se, também, o de Trajeto/Percurso.  

 

1.1.  Ressalta-se que o cumprimento rigoroso deste prazo é fundamental para a análise e conferência da 

documentação, não podendo ser ultrapassado sob risco de atrasos ou impedimentos na execução do 

contrato.  

1.2. No caso de haver subcontratação, esta deverá encaminhar toda a documentação exigida ao gestor que 

entregará à Seção de Segurança e Medicina do Trabalho, obedecendo às mesmas condições e prazos 

estabelecidos para a contratada principal. 

1.3. Após análise e validação da referida documentação relativa aos funcionários, a Seção de Segurança 

do Trabalho emitirá um relatório de conformidade para o GESTOR do contrato. 

1.4. Havendo a necessidade de troca de empregado, o Gestor do contrato deverá comunicar e fornecer toda 

a documentação prevista neste documento. Devendo, ainda, aguardar a liberação da SST. 

1.5. Deverá ser elaborado pelo prestador de serviço, o crachá de identificação de seus funcionários 

contendo os seguintes dados, no mínimo: Nome da empresa, obra/serviço contratado, nome do 

funcionário, função, relação de cursos que o funcionário é capacitado e autorizado a desempenhar e 

validade do ASO. 

1.6. Os crachás serão conferidos pela SST no ato da integração dos funcionários da CONTRATADA.  
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2. A CONTRATADA deverá apresentar ainda, a seguinte documentação, antes da primeira e demais 

medições, para conferência do gestor e a liberação do pagamento: 

 
a- Cartão de ponto do funcionário, devidamente assinado; 

b- Recibo de compra do vale transporte, bem como da sua entrega aos funcionários;    

c- Recibo de compra da cesta básica, bem como da sua entrega aos funcionários; 

d- Folha de pagamento da obra (ou holerites); 

e- Rescisão Contratual, quando houver, a empresa deverá enviar cópia do termo e do comprovante 

de depósito, assim como a cópia do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário); 

f- Documentação de contratação de novos funcionários, conforme entregue antes do início da obra 

(se houver); 

g- Cópia do holerite onde se comprove o pagamento de insalubridade ou periculosidade dos 

funcionários, conforme atividade desenvolvida, amparada em legislação vigente; 

h- Cópia GFIP/ SEFIP específica para serviço prestado a DAE S.A.; 

i- Guia de Protocolo de conectividade Social; 

j- Certidão Negativa de Débito da Previdência Social. 

k- CNO - Cadastro Nacional de Obras. 

 

.x.x.x. 




