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MANUTENÇÃO CORRETIVA (R-10)

REFORMA RESIDÊNCIA R-10

NOTAS

À Executar : - Troca de Folha : P3 e P5

- Troca de Folha e Batente : P1, P2, P4, P5

- Troca de Vidro e fechadura : P6

- Pintura : J1, J2, J3, J4, J5, J6 e P7

- Revestimento de Gesso e Pintura nas paredes

- Remoção de Forro e Laje

- Execução de Laje

- Execução de Cinta

- Execução de Calhas

Substituir : - Tanque Lava-Roupas

- Grelha G1 60x60

- Instalação de Chuveiro 

Para execução da cinta de amarração, retirar a última fiada de bloco, fazer amarração na armadura vertical existente,

 após, proceder o grauteamento.
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