

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Licitação Modo Aberto nº 8/2019

Processo Administrativo nº 3267/2019

Objeto: Execução de serviços de engenharia referentes à implantação de linha de recalque de esgoto no bairro Jardim Novo Horizonte.

No vigésimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezenove às 15:30, na Sede da DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO, situada na Avenida Alexandre Ludke, 1500, em Jundiaí, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria nº 002 de 24 de janeiro de 2019. Presente na sessão o Sr. DANIEL RODRIGUES (CPF: 227.692.088-29), representando a licitante BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e o Sr. WAGNER DE JESUS BARATTI (CPF: 068.517.108-62), representando a licitante LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Conforme pedido em Ata de 18/10/2019 a empresa LEWALE apresentou, dentro do prazo, a proposta atualizada que após análise identificou que a empresa atende de forma global e unitário os preços estimados em sua proposta. Portanto a Comissão **classifica** provisoriamente em primeiro lugar a licitante LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, que ofertou o valor total de R\$ 861.403,61 (oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e três reais e sessenta e um centavos) no critério de menor valor global. Ato contínuo, foi aberto o Envelope de Habilitação da licitante classificada em primeiro lugar LEWALE para análise da Comissão. A sessão fica suspensa para análise da área técnica em relação a qualificação técnico-operacional. Fica concedido o prazo de 2 (dois) dias uteis para comprovar a exequibilidade da sua proposta e justificar a diferença de R\$ 2,70 reais no balanço patrimonial. Tal prazo tem início em 25/10/2019 e poderá ser apresentado por e-mail (atentando-se que no dia 28/10 a DAE não tem expediente). A não comprovação da exequibilidade da proposta e da justificativa da diferença no balanço, dentro do prazo determinado, acarretará na desclassificação e/ou inabilitação da empresa. Concluída as etapas a Comissão entrará em contato com os licitantes informando quanto o resultado da análise e o prosseguimento da licitação. Nada mais havendo a tratar, eu, Israel Luiz da Silva, membro da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão, e pelos representantes presentes.

Comissão:

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| <i>Israel Luiz da Silva</i> | <i>Presidente</i> | _____ |
| <i>Olavo Rodrigues de Oliveira</i> | <i>Membro</i> | _____ |
| <i>Thabata da Costa O. Motta</i> | <i>Membro</i> | _____ |
| <i>José Eduardo D. da Silveira</i> | <i>Membro</i> | _____ |
| <i>Mario Alexander Steinhauser</i> | <i>Membro</i> | _____ |

Licitante:

| | |
|------------------------------------------------------|-------|
| <i>BMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA</i> | _____ |
| <i>LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA</i> | _____ |