
ANEXO I  PLANILHA BASE

MURO EM ALVENARIA ESTRUTURAL 150L X 3H= 450M² UNI. QUANT. P. UNIT. PU + BDI P. TOTAL 

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5.635,50R$                

 1.1  PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO  M² 6,00  R$                   250,00  R$         325,00  R$                       1.950,00 

 1.2  LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS  MÊS 2,00 630,00R$                         R$         819,00  R$                       1.638,00 

 1.3  LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS  MÊS 2,00 787,50R$                         R$      1.023,75  R$                       2.047,50 

2.0 DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE INCLUSIVE FUNDAÇÃO 30 L X 2,5H= 75 M2 12.375,64R$              

 2.1 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 75 55,20R$                           R$           71,76  R$                       5.382,00 

 2.2 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 9 587,08R$                         R$         763,20  R$                       6.868,84 

 2.3 LIMPEZA DE TERRENO E REMOÇÃO DE DETRITOS M² 120 0,80R$                             R$             1,04  R$                          124,80 

3.0 FUNDAÇÃO 30.569,37R$              

3.1 BROCAS 

 3.1.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M

206
114,15R$                         R$         148,40 

 R$                     30.569,37 

3.2 VIGA BALDRAME 38.890,11R$              

 3.2.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M³ 38,12 137,43R$                         R$         178,66  R$                       6.810,48 

 3.2.2  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M³ 25,6 368,46R$                         R$         479,00  R$                     12.262,35 

 3.2.3  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M² 117 80,31R$                           R$         104,40  R$                     12.215,15 

 3.2.4 
 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

KG 142,30
12,07R$                           R$           15,69  R$                       2.232,83 

 3.2.6 
 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

M³ 30,97
24,50R$                           R$           31,85  R$                          986,39 

 3.2.7 
 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 M³
8,45

398,99R$                         R$         518,69  R$                       4.382,91 

4.0 SUPERESTRUTURA 84.130,15R$              

 4.1 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA.- ACABAMENTO FRISADO
M²

462,23
70,43R$                           R$           91,56 

 R$                     42.321,32 

 4.2 

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_09/2021
M³

13,12
573,33R$                         R$         745,33 

 R$                       9.778,72 

 4.3 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM KG 721 13,05R$                           R$           16,97  R$                     12.231,77 

 4.4 ALTEAMENTO DE PROTEÇÃO EM ARAME COM LÂMINAS - CONCERTINA AÇO GALVANIZADO M 150,00 101,53  R$         131,99  R$                     19.798,35 

5.0 DRENAGEM 26.121,07R$              

 5.1   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M³ 72 93,48R$                           R$         121,52  R$                       8.749,73 

 5.2  CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 M 150 47,51R$                           R$           61,76  R$                       9.264,45 

 5.3 
 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 

M. AF_12/2020 UNI.
3

2.078,69R$                      R$      2.702,30  R$                       8.106,89 

6.0 PINTURA 3.884,40R$                

 6.1 PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDE EXTERNA, COM TRES DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA M² 450 6,64R$                             R$             8,63  R$                       3.884,40 

7.0 PORTÃO 9.336,05R$                

 7.1 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 5,6 60,75R$                           R$           78,98  R$                          442,26 

 7.2 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2
3,60

206,57R$                         R$         268,54  R$                          966,75 

 7.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS , DIÂMETRO =200 MM. AF_09/2021 KG 16,00 16,81R$                           R$           21,85  R$                          349,65 

 7.4 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021 M3 5,70 435,64R$                         R$         566,33  R$                       3.228,09 

OBRA: CENTENÁRIO 1

ASSUNTO: MURO DE DIVISA EM ALVENARIA ESTRUTRURAL 

LOCAL: AV. JOSÉ ROSSI COM RUA 24- PARQUE CENTENÁRIO 1

SEÇÃO: DOP

GERENCIA: GTE 

DIRETORIA: DOP

ORCAMENTO:  MARIA REGIANE DE SOUZA MAZUCO

GERENTE: ALBA ROMANA 

DIRETOR: ROGERIO BINI

DESCONTO OFERTADO:



 7.5 
Portão automático em chapa de aço galvanizada, pivotante, para alto fluxo de veículos, para vão de 3000 x 5000 mm PINTADO NA COR AZUL ROYAL 

uni 1,00 4.349,30R$                      R$      4.349,30  R$                       4.349,30 

210.942,28R$            TOTAL


