

MDF:												
OBRA: BOOSTER VIVENDAS - LOTE 04												
ASSUNTO: OBRAMENTO												
LOCAL: RUA LUZ FONTEASSO, S/N - VIVENDAS - JUNDIAÍ/SP												
EMPRESA:						ENDEREÇO:			CNPJ:		CONTATO:	
RESPONSÁVEL:						CREA:			CREA:		DATA:	
TAXA DE BDI SERVIÇO:			TAXA DE BDI MATERIAL:			ENCARGOS SOCIAIS (LS):			MÊS/ANO REF:		dia/21	
25,44%			16,80%			117%						
DESCONTO OFERTADO:										0%		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FONTE / CÓDIGO	VALOR UNL.	P. LÍM.	VALOR UNITÁRIO + BDI	P. TOTAL	VALOR UNITÁRIO + BDI + DISCONTO	P. TOTAL + DESCONTO	%	
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MONTAGENS ELÉTRICA / AUTOMAÇÃO / TELEMETRIA / ATERRAMENTO										100,00%	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA "CS" DA GED 13 DA CPFL	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 16.813,33	R\$ 16.813,33	R\$ 16.813,33	R\$ 16.813,33	R\$ 16.813,33	R\$ 16.813,33	6,00%	
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS DUTOS SUBTERRÂNEOS E CAIXAS DE PASSAGEM	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 3.556,67	R\$ 3.556,67	R\$ 3.556,67	R\$ 3.556,67	R\$ 3.556,67	R\$ 3.556,67	1,00%	
1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS DA MALHA DE ATERRAMENTO	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 6.226,67	R\$ 6.226,67	R\$ 6.226,67	R\$ 6.226,67	R\$ 6.226,67	R\$ 6.226,67	2,00%	
1.4	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, CONDULETES E CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES EXTERNAS	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 7.426,00	R\$ 7.426,00	R\$ 7.426,00	R\$ 7.426,00	R\$ 7.426,00	R\$ 7.426,00	3,00%	
1.5	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DAS FITAS DE ALUMÍNIO DE ATERRAMENTO	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 1.540,33	R\$ 1.540,33	R\$ 1.540,33	R\$ 1.540,33	R\$ 1.540,33	R\$ 1.540,33	1,00%	
1.6	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGEM INTERNAS, ILUMINAÇÃO E TOMADAS	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 5.643,67	R\$ 5.643,67	R\$ 5.643,67	R\$ 5.643,67	R\$ 5.643,67	R\$ 5.643,67	2,00%	
1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS (QG, ACIONAMENTO BOMBA 1, ACIONAMENTO BOMBA 2, RTU E QD) E ANTENA TELEMETRIA	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 148.833,33	R\$ 148.833,33	R\$ 148.833,33	R\$ 148.833,33	R\$ 148.833,33	R\$ 148.833,33	56,00%	
1.8	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DO MEDIDOR DE PRESSÃO DA ENTRADA	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 3.489,33	R\$ 3.489,33	R\$ 3.489,33	R\$ 3.489,33	R\$ 3.489,33	R\$ 3.489,33	1,00%	
1.9	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO E PONTO DE PITOMETRIA DE SAÍDA	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 41.635,00	R\$ 41.635,00	R\$ 41.635,00	R\$ 41.635,00	R\$ 41.635,00	R\$ 41.635,00	16,00%	
1.10	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DOS MEDIDORES DE PRESSÃO DE SAÍDA DO BOOSTER	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 11.391,67	R\$ 11.391,67	R\$ 11.391,67	R\$ 11.391,67	R\$ 11.391,67	R\$ 11.391,67	4,00%	
1.11	FORNECIMENTO, PASSAGEM E CONEXÃO DOS CABOS ELÉTRICOS E SINAL	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 9.503,33	R\$ 9.503,33	R\$ 9.503,33	R\$ 9.503,33	R\$ 9.503,33	R\$ 9.503,33	4,00%	
1.12	TESTES FINAIS DAS INSTALAÇÕES E ENTREGA DO PROJETO "AS BUILT"	SE	1,00	COTAÇÃO	R\$ 11.686,67	R\$ 11.686,67	R\$ 11.686,67	R\$ 11.686,67	R\$ 11.686,67	R\$ 11.686,67	4,00%	
VALOR TOTAL:						R\$ 267.746,00		R\$ 267.746,00		R\$ 267.746,00	100,00%	